



- - ม.ค. 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่..... วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก. นริวแลนซ์ เทคโนโลยี เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
อ้างถึง.....
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบค.

ตาม คำร้องฯ.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ..... บจก. นริวแลนซ์ ฯ..... เลขที่..... ๓๕/๒๑
หมู่ที่..... ๑..... ถนน..... ตำบล..... บ้านฉาง..... อำเภอ..... บ้านฉาง
จังหวัด..... ระยอง.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ..... ช. อเนกมัยหนองใหญ่..... เลขที่..... ๓๒/๓.....
หมู่ที่..... ๑..... ถนน..... ตำบล..... บ้านฉาง..... อำเภอ..... บ้านฉาง
จังหวัด..... ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ..... รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง..... ๓..... เฟส
ระบบ..... ๒๒..... เค.วี. วงจรที่..... ๖..... จากสถานีจ่ายไฟฟ้า..... บ้านฉาง..... ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ..... ๘..... ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย..... ราย ไฟฟ้ากำลัง..... ราย
โหลดรวมประมาณ..... กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง BA.X จำนวน ๑ ชุด
-

๓. หม้อแปลงภายใน

- ปีกเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
-

๔. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

๕. แผนกรีถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- รีถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- รีถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- รีถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

๖. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ติดตั้งชุดไฟโคมวิหซ์ควบคุมไฟถนนขนาด - แอมป์ จำนวน - ชุด

เงินลงทุน (บาท)..... บจก. บรวิแลนซ์ เทคโนโลยีคอล เซอร์วิซ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงภายนอก	-	-	-
๒. แผนกแรงสูงภายใน	-	-	๒๗,๘๔๕.๐๐
๓. หม้อแปลงภายใน	-	-	-
๔. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๖. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	-
๗. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๘. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๓๙,๘๔๕.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒,๗๘๙.๑๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๒,๖๓๔.๑๕

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๔๒,๖๓๔.๑๕ บาท
(สี่หมื่นสองพันหกกร้อยสามสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๒ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายรัชต คงขยาสุขวัฒน์)
วศก.๖ ผมต.ฟอ.บ้านฉาง

ที่ บอ.-บค./ ๐๐๑๒.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.)

ตำแหน่ง รกค.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

#FA2484601170001

๑๖ ๗ ๕๖ ๕๖