



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๖
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - หจก.พีทีซีแอนด์ อีคิวปาร์ค
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ หจก.พีทีซีแอนด์ อีคิวปาร์ค เลขที่ ๓๕๑/๔๖
หมู่ที่ ๖ ถนน ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ซ.พยุห ๑๖ เลขที่
หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๗ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง BAX จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกรีดถอนแรงต่ำ

- รีดถอนเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- รีดถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- รีดถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.

๓. แผนกรีดถอนแรงสูงภายนอก

- รีดถอนเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- รีดถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- รีดถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.

๕. แผนกรีดถอนแรงต่ำภายนอก

- รีดถอนเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- รีดถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- รีดถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.

๖. แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ปักเสา คอร..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง..... เค.วี.เอ. จำนวน..... ชุด

๗. แผนกรีดถอนหม้อแปลงภายนอก

- รีดถอนเสา คอร..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- รีดถอนหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง

เงินลงทุน (บาท)..... หจก.พีทีซีแอนด์ อีคิวปาร์ค.....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงภายใน	-	-	๒๔,๓๖๗.๐๐
๒. แผนกกรีดถอนแรงต่ำ	-	-	-
๓. แผนกกรีดถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
๔. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	-	-
๕. แผนกกรีดถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
๖. แผนกหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๗. แผนกกรีดถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	-
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๔,๓๖๗.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑,๗๐๕.๖๙
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๖,๐๗๒.๖๙

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๒๖,๐๗๒.๖๙ บาท
(สองหมื่นหกพันเจ็ดสิบสองบาทหกสิบเก้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ
..... เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๑ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายรัชต...คงขยาสุขวัฒน์)
วศก.๖ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง
...../...../.....

ที่ บฉ.-บค./๑๑๑๗.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ.....
(นายประเมษฐ์...ปิงเมือง...)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง. #FA๗2๖๒๖652๖0001 ลา 25พ ค.๖๖
...../...../.....