



๕ - มิ.ย. ๒๕๖๖

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก.เอสเคเอสซี คอนสตรัคชั่น
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก.เอสเคเอสซี คอนสตรัคชั่น เลขที่ ๑๗๐/๑
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ซ.พยุห ๑๖ เลขที่ ๑๗๐/๑๐
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๑๕ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)

- ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ๑-๕๐SAC..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง เพิ่มเฟส.....

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง BA.AL จำนวน ๑ ชุด.....

๓. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก

- รื้อถอนเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.

๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.

๖. แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ปีกเสา คอร..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง - เควีเอ จำนวน..... ชุด

๗. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- รื้อถอนเสา คอร..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- รื้อถอนหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง

เงินลงทุน (บาท)..... นจก.เอสเคเอสซี.คอนสตรัคชั่น.....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)	-	๔๖,๒๘๘.๐๐	-
๒. แผนกแรงสูงภายใน	-	-	๒๗,๖๘๐.๐๐
๓. แผนกรีดถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
๔. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	-	-
๕. แผนกรีดถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
๖. แผนกหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๗. แผนกรีดถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	๔๖,๒๘๘.๐๐	๕๒,๖๘๐.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๓,๖๘๗.๖๐
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๖,๓๖๗.๖๐

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๕๖,๓๖๗.๖๐.....บาท
(ห้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๑.....เป็นทรัพย์สิน
ของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๒.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายรชต...คงขยาสุขวัฒน์)

วตท.๖ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บฉ.-บค./...๐๑๓๖.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายประเมษฐ์...ปิงเมือง...)

ตำแหน่ง รรจก.(ท).ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

...../...../.....

#FA72636606260001

ค. ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๖