

คู่มือ



## สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ที่ จ.ก.๒ กอก.(กม.)๑๔๖/๒๕๖๐

๐๐๐๐๕๕ ๐๐๐๐

สัญญานี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี เลขที่ ๔๗/๑ หมู่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายเชมรัตน์ ศาสตรปรีชา ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชร พลัส เอ็นจิเนียริง ๒๕๕๕ โดย นายวุฒินันท์ โอนนอก หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะขนุ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้.-

### ข้อ ๑. ข้อยกกลางว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบ Knockdown ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบ Knockdown ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ เอกสารส่วนที่ ๒ ใบเสนอสอบราคาจ้าง เลขที่ จ.ก.๒ พสก.(บพ.)๐๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ แผ่น

๒.๓ หนังสือลดราคา ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๔ แบบสอบราคาเลขที่ จ.ก.๒ พสก.(บพ.)๐๐๘/๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

๒.๕ แบบเลขที่ R-A๓๖๐/๐๑๓D๐๐๑-๐๐๕ จำนวน ๕ แผ่น

๒.๖ แบบเลขที่ R-A๓๖๐/๐๑A๐๐๑-๐๑๔ จำนวน ๑๔ แผ่น

๒.๗ แบบเลขที่ R-A๓๖๐/๐๑S๐๐๑-๐๑๒ จำนวน ๑๒ แผ่น

๒.๘ แบบเลขที่ R-A๓๖๐/๐๑E๐๐๑-๐๐๕ จำนวน ๕ แผ่น

๒.๙ แบบเลขที่ R-A๓๖๐/๐๑SN๐๐๑-๐๐๒ จำนวน ๒ แผ่น

๒.๑๐ แบบเลขที่ R-A๓๖๐/๐๑I๐๐๑-๐๑๒ จำนวน ๑๒ แผ่น

๒.๑๑ แบบเลขที่ R-A๓๖๐/๐๑J๐๐๑-๐๑๒ จำนวน ๑๒ แผ่น


๒.๑๒ แบบเลขที่ R-A๓๖๐/๐๑K๐๐๑-๐๑๒ จำนวน ๑๒ แผ่น

๒.๑๓ แบบเลขที่ R-A๓๖๐/๐๑L๐๐๑-๐๑๒ จำนวน ๑๒ แผ่น

๒.๑๔ แบบเลขที่ R-A๓๖๐/๐๑M๐๐๑-๐๑๒ จำนวน ๑๒ แผ่น

๒.๑๕ แบบเลขที่ R-A๓๖๐/๐๑N๐๐๑-๐๑๒ จำนวน ๑๒ แผ่น

ความใด ..... / ๒



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

ที่ จ.ก.๒ กอก.(กม.)๑๔๖/๒๕๖๐

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้นและผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

### ข้อ ๓. การปรับราคา

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ มาใช้ในการคำนวณค่าจ้างที่ตกลงกันไว้ตามสัญญา ข้อ ๕. เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาและให้ถือว่า “เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้” แนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

### ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงิน ๑๙๓,๖๗๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ทั้งนี้ หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องค้ำประกันมีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างจะต้องนำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ (กพ.) จะได้กำหนดต่อไปนั้น มาวางเป็นหลักประกันแทนฉบับเดิมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

### ข้อ ๕. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๑,๙๓๖,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๕ งวด ดังนี้.-

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงสร้างและฐานรากแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างฐานราก เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
- วางบ่อเกรอะพร้อมวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ
- ก่อสร้างคานคอดิน
- ก่อสร้างฐานและบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

ที่ จ.ก.๒ กอก.(กม.)๑๔๖/๒๕๖๐

งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม และงานระบบและสุขาภิบาลแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคาและส่วนประกอบต่างๆของหลังคา
- ก่อสร้างผนังติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง คอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานเดินท่อสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟ สายโทรศัพท์และท่อระบบต่างๆ

งวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานฉาบปูนภายนอก-ภายในอาคารทั้งหมด
- งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด
- งานทาสีภายในอาคาร
- งานปูพื้นด้วยวัสดุพื้นตามข้อกำหนดในแบบ

งวดที่ ๔ เป็นเงินจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน สถาปัตยกรรม และงานระบบไฟฟ้า, สื่อสาร และระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานและฝ้า
- งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได
- งานติดตั้งราวลูกกรงกันตกสแตนเลสและส่วนประกอบอื่นๆทั้งหมด
- งานร้อยสายไฟฟ้าและสายสัญญาณทั้งหมด
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด

งวดสุดท้าย เป็นเงินจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน สถาปัตยกรรม และงานระบบและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานทาสีภายนอกอาคารทั้งหมด และเก็บสติกแต่งทั้งภายในภายนอก
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด
- งานติดตั้งป้ายชื่อบนอาคารทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบระบายน้ำอาคารและงานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารทั้งหมด

โดยจะต้องทำการทดสอบงานระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์และเก็บงานก่อสร้างส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อยสมบูรณ์ตามแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้ สะอาดเรียบร้อย

ทั้งนี้ ในแต่ละงวดจะเบิกจ่ายเงินค่าจ้างได้ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

ข้อ ๖ ...../ ๔



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

ที่ จ.ก.๒ กอก.(กม.)๑๔๖/๒๕๖๐

### ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๘๐ (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเอง หรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานแทนผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

### ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖. หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อยหรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้างต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้นถ้าผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นและผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ


### ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะเอางานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำไม่ได้โดยเด็ดขาดหากผู้รับจ้างฝ่าฝืนผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันทั้งหมดรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาให้ผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้างและหรือเป็นผู้ที่ทำงานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยการจ้างหรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการจ้างช่วงเป็นบางส่วนผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมและความยินยอมดังกล่าวไม่นับเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ถ้าหากผู้รับจ้างเอางานบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้

ข้อ ๘. .... / ๕



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

ที่ จ.ก.๒ กอก.(กม.)๑๔๖/๒๕๖๐

### ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

### ข้อ ๑๐. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำประกัน โดยมีผลคุ้มครองภัยทุกชนิด ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น และประกันภัยอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนบุคคลที่สาม โดยมีวงเงินเต็มตามมูลค่างานก่อสร้างตามสัญญา และให้มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้างโดยผู้รับจ้างยินยอมชดเชยจนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗. เท่านั้น

### ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้วยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้



ข้อ ๑๒. .... / ๖

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๖ -

ที่ จ.ก.๒ กอก.(กม.)๑๔๖/๒๕๖๐

### ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

### ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

### ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

### ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

### ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สมารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคา

ค่าจ้าง...../ ๗



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

ที่ จ.ก.๒ กอก.(กม.)๑๕๖/๒๕๖๐

ค่าจ้างเหมา และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗. นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

### ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานที่จ้าง หรือมิได้ปฏิบัติตามสัญญา หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ในภายในกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้าง สิ่งทีสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร


ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร หรือจ้างผู้อื่นทำงานแทนต่อไป และหากค่าจ้างที่จ้างผู้อื่นทำการแทนดังกล่าวแพงขึ้นกว่าค่าจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าจ้างส่วนที่แพงขึ้นให้ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ผู้ว่าจ้างนำมาใช้บังคับในขณะนั้นด้วย

เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้น โดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้เลย และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักหรือระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้วเพื่อชำระหนี้หรือเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งหลายตามสัญญานี้ได้ทันที และหากเงินค่าจ้างที่เหลือไม่เพียงพอผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วน

### ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือเงินใดๆ ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจากผู้ว่าจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง



ข้อ ๑๘. .../ ๘

ที่ จ.ก.๒ กอก.(กม.)๑๔๖/๒๕๖๐

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้าง ขั้วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง ทั้งนี้การขยายเวลาดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าชดเชยหรือเงินอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบคืออยู่แล้วตั้งแต่ต้น


การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใดถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์มาก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟเอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องจัดใบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๙ -

ที่ จ.ก.๒ กอก.(กม.)๑๔๖/๒๕๖๐

และการพาณิชย์ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและจะชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๒. การยอมรับงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยอมรับมอบงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญาไว้ใช้งาน ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับ (Penalty) ในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคางานจ้างที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตามสัญญาและผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามข้อสัญญาทุกประการ

### ข้อ ๒๓. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

### ข้อ ๒๔. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้วให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วนคู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันโดยฝ่ายผู้ว่าจ้างเก็บต้นฉบับและคู่ฉบับอีกหนึ่งฉบับและผู้รับจ้างเก็บคู่ฉบับไว้หนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ

(นายวุฒินันท์ โอนนอก)

ลงชื่อ

(นายเชมรัตน์ ศาสตรปรีชา)

ลงชื่อ

(นางสาวธัญลักษณ์ วัฒนกุล)

พยาน

ลงชื่อ

จ.ก.๒

ร.๖๖ ทก.ก.ป.

พยาน

(นางสาวธนภรณ์ วิมลภาทิตย์)



บันทึกแนวทางปฏิบัติในการขอรับคู่ฉบับสัญญาและ  
ขอคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา


|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| สัญญา           | จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน knockdown กฟย.ราชสาส์น |
| เลขที่          | จ.ก.๒ กอก.(กม.)๑๔๖/๒๕๖๐                              |
| วงเงินค้ำประกัน | ๑๙๓,๖๗๐.- บาท                                        |
| คู่สัญญา        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็รร์ พลัส เอ็นจิเนียริง ๒๕๕๕     |

- การขอรับคู่ฉบับสัญญา , การขอคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเมื่อคู่สัญญา  
หมดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามสัญญาแล้วให้คู่สัญญาขอรับคู่ฉบับ หรือ  
หลักประกัน ได้ที่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ คู่สัญญาได้รับทราบแนวทางปฏิบัติแล้ว

(ลงชื่อ) .....



(นายสมชาย ใจดี)



แผนกกฎหมาย กฟก.๒



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ถึง

กกค.(ก.๒)

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knockdown กฟย.อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

เรียน อก.กกค.(ก.๒)

**๑. เรื่องเดิม**

๑.๑ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ (หนังสือเลขที่ สรก.(ก๓) ๑๑๑๙/๒๕๕๙) อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการตามแผนงาน Smart - Back Office ด้านสำนักงาน กฟย.แบบ Knockdown ซึ่งภายในเขต กฟก.๒ ได้อนุมัติก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.แบบ Knockdown ใหม่จำนวน ๔ แห่ง ซึ่งได้แก่ กฟย.อ.แก่งหางแมว ,กฟย.อ.วังจันทร์ ,กฟย.อ.เขาชะเมา ,กฟย.อ.ราชสาส์น โดยมีงบประมาณในการดำเนินการแห่งละ ๑,๘๓๐,๓๐๐.- บาท(หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๑.๒ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๐ (บันทึกเลขที่ น.๑ ฝปบ.๙๔/๒๕๖๐) คณะทำงาน Smart-Back Office ได้ดำเนินการออกแบบ/ปรับปรุงรูปแบบอาคารสำนักงานแบบ Knockdown ใหม่โดยงบประมาณดำเนินการไม่เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดประกอบแบบ (TOR) การปรับปรุงก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knockdown ดังกล่าว

**๒. ข้อเท็จจริง**

๒.๑ ตามคำสั่ง กฟก.๒ เลขที่ ก.๒.กกค.(กร.)/๑๗/๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งผู้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและโยธา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๕๐

๒.๒ ตามคำสั่ง กฟก. ที่ พ.(ม) ๑๑/๒๕๕๘ ลว. ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓.๒ “รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้อำนวยการกอง ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจอนุมัติราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางและ กฟก. กำหนด โดยให้สอดคล้องกับอำนาจสั่งจ้าง ตามข้อบังคับ กฟก. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

**๓. ข้อพิจารณา**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knockdown ที่ กฟย.อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา แล้วเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยใช้ข้อมูลราคาค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง (ต.ค. ๒๕๕๘) และราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน เม.ย. ๒๕๖๐ (เขตพื้นที่ฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียง) โดยได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ฯ เป็นเงิน ๑,๘๕๘,๐๐๐.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๓๐,๐๖๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๘,๐๖๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหกสิบบาทถ้วน)

**๔. ข้อเสนอ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนเกี่ยวข้องของอนุมัติให้ต่อไป

-พลต.

รองผู้ว่าการ  
ผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นายเรืองวิทย์ สารสัมฤทธิ์กุล) วศก.๑๐ กกค.(ก๒)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางสาวสิริกร นาคพันธุ์) ฝยธ. กกค.(ก๒) ๒๕

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายพิษณุ นาทบองศรี) พชง.๖ ฝยธ. กกค.(ก๒)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายพีรศักดิ์ เขียวครามเงิน) พชง.๖ ฝยธ. กกค.(ก๒)

เล่มที่ 02

เลขที่ 06

ใบกำกับภาษี / TAX INVOICE

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชร พลัส เอ็นจิเนียริง 2555

ต้นฉบับ

106 ม.2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

เลขทะเบียนนิติบุคคล

โทรศัพท์ 038-554160 , 085-0855777

0243556001053

วันที่ 25 ธันวาคม 2560

ชื่อลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมสารคาม (สาขาที่ 215)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0994000165501

ที่อยู่ 1616 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

| ลำดับที่ | รายการสินค้าหรือบริการ                                   | จำนวนหน่วย | จำนวนเงิน (บาท) |
|----------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1        | ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knockdown (งวดที่ 3) | 1 งาน      | 362,000.00      |

สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน

|                      |            |
|----------------------|------------|
| จำนวนเงิน            | 362,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  | 25,340.00  |
| จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น | 387,340.00 |

ได้รับสินค้า/บริการข้างต้นแล้วถูกต้องในสภาพเรียบร้อยแล้ว

ในนาม หจก.เพชร พลัส เอ็นจิเนียริง 2555

ผู้รับสินค้า/บริการ

ผู้รับมอบอำนาจ

- โปรดออกเช็คขีดคร่อมในนาม ห้างหุ้นส่วนฯ ที่ท่านนั้น
- การชำระด้วยเช็ค จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คได้เรียบร้อยแล้ว

เล่มที่ 02

เลขที่ 04

ใบเสร็จรับเงิน / RECEIPT

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชร พลัส เอ็นจิเนียริง 2555

ต้นฉบับ

106 ม. 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

Ref. Inv 02 / 06

เลขทะเบียนนิติบุคคล

โทรศัพท์ 038 - 554160 , 085-0855777

0243556001053

วันที่ 25 ธันวาคม 2560


ชื่อลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมสารคาม (สาขาที่ 215)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0994000165501

ที่อยู่ 1616 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

| ลำดับที่                                  | รายการสินค้าหรือบริการ                                     | จำนวนหน่วย           | จำนวนเงิน (บาท) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1                                         | ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knockdown ( งวดที่ 3 ) | 1 งาน                | 362,000.00      |
| สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน |                                                            | จำนวนเงิน            | 362,000.00      |
|                                           |                                                            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  | 25,340.00       |
|                                           |                                                            | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น | 387,340.00      |

ชำระโดย ☐ เงินสด / เงินโอน วันที่ .....☐ เช็คธนาคาร ..... สาขา..... เลขที่ ..... ลงวันที่ .....

ในนาม หจก. เพ็ชร พลัส เอ็นจิเนียริง 2555



- การชำระด้วยเช็ค จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คได้เรียบร้อยแล้ว