



## สัญญาจ้างเหมาตัดดันไม้ไกล์ແນວระบบไฟฟ้าและครัว

เลขที่ จ. 011 / 2561

สัญญานี้ทำที่ ..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอพนมสารคาม  
เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โดย นายธรรม อุนลิทธิ์ ตำแหน่งงานตั้งอยู่เลขที่ 1616  
หมู่ 1 ซอย ถนน ตำบล พนมสารคาม  
อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24120 ซึ่งต่อไป  
ในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาวปราณี โพธิ์เมือง  
อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ซอย ถนน ตำบล หัวหมู จังหวัด ฉะเชิงเทรา  
รหัสไปรษณีย์ 20240 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คือ สัญญา  
ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดดันไม้ไกล์ແນວระบบไฟฟ้าและครัวนี้ข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดดันไม้ไกล์ແນວระบบไฟฟ้า  
ของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน  
หรือตัวแทนมาควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้ในขอบเขตงานที่  
ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้  
จ้างเหมาตัดดันไม้ไกล์ແນວระบบไฟฟ้าพนมสารคาม วงจรที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา  
(เฉพาะไดน์เยกังทั้งหมด)

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันที่มาสัญญาดังนี้

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกัน  
อันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ  
งานจ้างนี้

ข้อ 2 .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ ๑ ๐๑๑/๒๕๖๑

### ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนงานการตัดคืนไม้ของผู้รับจำ

2.2 มาตรฐานการตัดคืนไม้ใกล้แนวชายไฟฟ้าของผู้รับจำ

2.3 .....

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจำจะหักห้ามปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้รับจำ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจำไม่อนาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ จากผู้รับจำได้

### ข้อ 3. การค่าเนินการของผู้รับจำ

ผู้รับจำจะต้องค่าเนินการตัดคืนไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของดินไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้เหลืออยู่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดคืนไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้รับจำกำหนดไว้

ผู้รับจำสัญญาว่าจะหักห้ามขัดเกินกับไม้ดันไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจำจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

### ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจำได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาที่ประกันของธนาคาร เป็นเงินจำนวนห้าพันบาทละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ..... ๓,๐๘๐.- บาท (..... สองพันแปดสิบบาทถ้วน.....) นามของไว้กับผู้รับจำเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้รับจำจะศึกษาให้ผู้รับจำโดยไม่มีผลกับเบี้ยเชื้อผู้รับจำทันจากข้อผูกพันตามสัญญาเดียว

### ข้อ 5. ค่าจ้างและการชาระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้รับจำและผู้รับจำได้ตกลงราคาร่วมทั้งค่าแรงงาน และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ..... ๖๑,๖๐๐..... บาท (....หกหมื่นหนึ่งพันหก מאותบาทถ้วน....) โดยตกลงจ่ายเงินค่าจ้างกันดังนี้

5.1 .....ผู้รับจำดำเนินงานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน.....

5.2 .....คณาจารย์รวมกิจกรรมการตรวจสอบให้ถูกต้องตามมาตรฐาน กฟผ.

5.3 .....นิ่งจ่ายเงินตามที่ว่าจ้าง.....

ข้อ 6. ....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ที่ ช...011/2561.....

### ข้อ 6. การส่งมอบงาน

6.1 การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้ง ให้ต่อเมื่อคำนินการได้ผลงาน กิตเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคากำไรจ้างตามสัญญาฯ ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการ ขึ้นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

6.2 การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และ คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างได้ตรวจสอบเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้รับจ้าง โดยจำนวนเงิน ที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ 5

6.3 ในกระบวนการตรวจสอบตามข้อ 6.2 หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือ ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้รับจ้างจะหักเงินกิตเป็นมูลค่า อัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของราคากำไรจ้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะนำคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้า ดำเนินการงานส่วนนี้แล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงาน บางช่วงไปแล้วโดยนิ่มได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จนิบุญฯ ตามข้อ 6.3 และผู้รับจ้างมีความจำเป็น ต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้รับจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ ยังคงอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6.4.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการ ด้วยตนเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3

6.4.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้รับจ้าง ได้เห็นสมควร ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3 ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก ผู้รับจ้าง

### ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและอิทธิพลผู้รับจ้างในการอนุมัติเอกสาร

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 3....เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จนิบุญฯภายในวันที่ 2....เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หากผู้รับจ้าง .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ที่ จ. 011 / 2561 .....

หากผู้ว่าจังหวัดทราบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติคิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือมีอู่น้ำจ้าง พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานซึ่งครั้งนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจังหวัดทิ บออกเดิกสัญญาและรับหลักประกันการปฏิบัติคิดสัญญาและหรือเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องขอใช้ค่าน้ำเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่นับออกเดิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง พ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้

### ข้อ 8. การซั่งช่วง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นทางสืบจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้อง รับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

### ข้อ 9. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์หุ่นยนต์เครื่องความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ต่อการงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการซั่งนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้อง ของผู้รับจ้างด้วย

### ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้าง自行กำหนดนัดตาม อัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างขอให้ผู้ว่าจ้าง เอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตาม สัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ ให้ออกว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินมัดจำที่ ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำ จำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบ เรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ให้อ้วนว่าผู้รับจ้าง ผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะนับออกเดิกสัญญาเสียที่ได้

ในการ .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ที่ อ... 011/2561.....

ในการบอกเลิกสัญญาฯ ด้านผู้ว่าจังได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจังจนครบถ้วน

ในการพิที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างトイ้แม้งกันในข้อที่ว่า มีการถ่างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง เมื่อให้จัดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อน เท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้มีแล้วกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันสั่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนี้ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเป็นอนหนึ่งว่าไม่มีการถ่างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะระการจ่ายเงินให้จานกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

### ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ลูกค้าต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มนั้นหรือลดลงให้คิดตามราคาก่อต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ด้านปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้มิคงคลาดเคลื่อน ไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำภาระนั้น ๆ ให้ถูกต้อง เรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเดินอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจ้าง

### ข้อ 12. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานรังคั่งนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา .....(30....) วัน นับค่าจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นตนไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ค่าปรับค่าจ้างที่ซึ่งยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.15 (สิบห้าสิบหนึ่งห้า) ของราคาก่อต่อหน่วยที่ซึ่งไม่ได้ส่วนของค่าจ้างที่ถูกต้อง และยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ให้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับ จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานรังคั่งนี้แล้วเสร็จบริบูรณ์และส่วนของค่าจ้างถูกต้อง

ในระหว่าง .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ที่ ช ... 011 / 2561 .....

ในระหว่างที่มีการปรับน้ำ ถ้าผู้ว่าจังหวัดฯรับข้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา  
คือไปได้ ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิรับออกเดิกสัญญาอกเหนือจากการปรับน้ำเดิกสัญญาด้วย

กรณีผู้รับข้างนออกเดิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจังหวะเรียกเงินค่าเสียหาย  
คิดเป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาก่อสร้างของงานที่ยังคงอยู่ทั้งหมด

### ข้อ 13. การกำหนดค่าเสียหาย

ในการท่าจานร้างครั้งนี้ หากปรากฏความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจังหวัดหรือผู้อื่นก็คือ<sup>ก็คือ</sup>  
ผู้รับข้างด้องรับค่าตอบแทนและขอใช้ค่าน้ำเสียหายทั้งสิ้น

### ข้อ 14. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับข้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจังหวะด้อง  
ชำระแก่ผู้รับข้างให้บุคคลภายนอก

### ข้อ 15. การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่ค้า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง  
ร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ซึ่งคงมีผลให้นั้นคันต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสั่นสุดของสัญญานี้  
แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ หากเหมาะสมกับกฎหมาย  
หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจังหวัดเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่นำ<sup>นำ</sup>  
ผลกระทบต่อสาธารณะสำคัญของสัญญา

### ข้อ 16. การออกกล่าว

บรรดาหนังสือดังต่อไปนี้ บอกรกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา  
ให้ท่านเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่  
ระบุไว้ในข้างด้านของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้ง<sup>แจ้ง</sup>  
เปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในการเพิ่งค่าน้ำ คู่สัญญาอาจส่งคำน้อกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์  
อีเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการ  
ดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพิเศษ

สัญญานี้ .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 7 -

ที่ จ. 011/2561.....

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ  
ข้อความโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسنค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี)ไว้เป็นสำคัญ และด้านฝ่ายดังข้างต่อไปนี้จะดำเนินการตามเงื่อนไข

ลงชื่อ  ผู้ว่าจังหวัด

( นายสรวิศ อุณลิกธ์ )

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง

( นางสาวปราภรณ์ พิเชฐเมือง )

ลงชื่อ  พยาน

( นายอาชน์ ศรีเกย์ )

ลงชื่อ  พยาน

( นายเชาวลิต โถกเจริญ )