



สัญญาจ้างเหมาดัดดันไม้ไกล์แนวระบบไฟฟ้าและครัว

เลขที่ จ. 018 / 2561 /

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรธานีพัฒนาการ
เมื่อวันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดย นายสรวิช อนุสิทธิ์ สำนักงานดังอยู่เลขที่ ๑๖๑๖
หมู่ ๑ ซอย ๐๘๘ ถนน ๑๔๘๘ ตำบล พนมสารคาม
อันก่อ พนมสารคาม จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๒๔๑๒๐ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาวปราณี ไทร์เมือง
อยู่บ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๓ ซอย ๐๘๘ ถนน
ตําบล ภูมิบุรี อันก่อ ตำบล ภูมิบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๒๐๒๔๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง อุ่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาดัดดันไม้ไกล์แนวระบบไฟฟ้าและครัวมีข้อความดังด่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อกำหนดจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างคงเหลือและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการดัดดันไม้ไกล์แนวระบบไฟฟ้า
ของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน
หรือดูแลทุกๆ ขั้นตอนและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานที่
ผู้ว่าจ้างหรือดูแลกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้
จ้างเหมาดัดดันไม้ไกล์แนวสายส่ง ๑๑๕ เก维 ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าพัฒนาการ – จุดแบ่งเขตหนองปลาตะเพียน
และได้ไลน์ ระยะ ๒๒ เก维 สถานีไฟฟ้าพัฒนาการ ปีกเดือร ๗.๘

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแผนบริเวณและอิฐห้องข้อมูลในวันที่มาสัญญาดังนี้

๑.๒.๑ บุคลากร งานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๒ วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอิฐอ่อนน้ำ และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ
งานจ้างนี้

ข้อ ๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ ๙ 018/2561

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้อธิบายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนงานการตัดดินในส่วนผู้รับเข้า

2.2 มาตรฐานการตัดดินไม่ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

2.3

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ไว้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับเข้าจะต้องปฏิบัติตามค่าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ค่าวินิจฉัยดังกล่าวให้อธิบายให้ชัดเจนที่สุด โดยผู้รับเข้าไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3. การค่านินทรีย์ของผู้รับเข้า

ผู้รับเข้าจะต้องค่านินทรีย์การตัดดินไม่ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของดินนี้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดดินไม่ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับเข้าสัญญาว่าจะต้องดูแลกันไม่ให้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับเข้าจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันที่สัญญานี้ ผู้รับเข้าได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาที่ประกันของธนาคาร เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน 1,030.- บาท (.....หนึ่งพันสามสิบบาทถ้วน.....) นามของไว้กับผู้ว่าจ้างเพื่อบันทึกเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับเข้า โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับเข้าหัน面向จากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 5. ค่าใช้จ่ายและการชำระค่าใช้จ่าย

การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับเข้าได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงาน และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,600 บาท (..... สิบหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยตกลงจ่ายเงินค่าใช้จ่ายกัน ดังนี้

5.1 ผู้รับเข้าค่าเนินทางเดินเสริช ส่วนบนงาน

5.2 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงานให้ออกต้องความมาตรฐาน กฟภ.

5.3 เมิก่าเชิงความที่ว่าจ้าง

ข้อ 6.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ที่ ๑....018/2561.....

ข้อ 6. การส่งมอบงาน

6.1 การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้ง ให้คือเมื่อดำเนินการได้ผลลัพธ์ คือเมื่อเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (สิบ) ของราคาก่อสร้างตามสัญญา ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการ ทันหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

6.2 การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และ คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง ได้ตรวจสอบเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้รับจ้าง โดยจำนวนเงิน ที่จะชำระแต่ละครั้ง ให้คำนวณจากปริมาณงานที่ก่อทำให้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ 5

6.3 ในกรณีตรวจสอบตามข้อ 6.2 หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือ ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้รับจ้างจะหักเงินคิดเป็นยอด หักร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาก่อสร้างที่เหลือไว้ก่อน และจะยังคงให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้า ดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงาน บางช่วง ไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้ແล็งเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 6.3 และผู้รับจ้างมีความจำเป็น ต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้รับจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ ยังคงอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6.4.1 อ้าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่รับแจ้ง ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการ ด้วยตนเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3

6.4.2 อ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้ແล็งเสร็จ กماในเวลาที่ผู้รับจ้าง ได้เห็นสมควร ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3 ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

6.4.3 หากปรากฏว่า การที่งานจ้างระบุนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก ผู้รับจ้าง

ข้อ 7. กำหนดเวลาณเดือนธันวาคมและเดือนธันวาคมของผู้รับจ้างในการถอนเด็กสัญญา

ผู้รับจ้างต้องรับทั้งงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๙ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ / และจะต้องทั้งงานให้ແล็งเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ ๑๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ /

หากผู้รับจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ที่ ช. 018/2561

หากผู้ว่าจังหวัดทราบว่าผู้รับข้าง ได้ปฏิบัติผลิตสัญญาซื้อหนึ่งชั่วโมง หรือมีผู้ว่าจังหวัด พิจารณาแล้วที่น่าว่าผู้รับข้าง ไม่มีความสามารถการดูแลที่ดีที่สามารถรักษาความเรียบเรียงได้ ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิ์ บอกเลิกสัญญาและริบหนังสือประกาศยกเลิกสัญญาและห้ามเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับข้าง และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากการผู้รับข้างพิสดารสัญญา ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจังหวัดไม่ต้องขอให้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับข้างเสียหายไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด แต่ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับข้าง

การที่ผู้ว่าจังหวัดไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับข้าง ผันจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้

ข้อ 8. การจ้างซ่อม

ผู้รับข้างสัญญาว่าจะไม่นำงานที่จ้างหนาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนึ่งเดียวจากผู้ว่าจังหวัด แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้อง รับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

ข้อ 9. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปกรณ์ทุกอย่างที่จ้างหนาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ ที่เกิดขึ้น ต่อการงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจังหวัด ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือผู้ใดก็ตาม ของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ 10. การจ่ายเงินค่าอุดหนี้

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างจ้างมาทำงานนี้ตาม อัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงไว้กับลูกจ้างกันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างขอให้ผู้ว่าจังหวัด เสนอเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจังหวัดจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตาม สัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างให้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ ให้อธิบายเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเสนอเงินมัดจำที่ ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปก่อนได้ ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำ จำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจังหวัด ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบ เรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวว่านี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ให้อธิบายผู้รับจ้าง พิสดารสัญญา ผู้ว่าจังหวัดจะบอกเลิกสัญญาเดิมก็ได้

ในการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ ๑ ๐๑๘/๒๕๖๑

- ๕ -

ในการนัดเดือนสัญญาณนี้ ด้วยว่าจังได้รับความเสียหายมาก่อนอีกท่าไฉ ผู้รับจ้างจะค้องขอให้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้รับจ้างจนครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างได้เมืองกันในข้อที่ว่า มีการตั้งค่าจ้างหรือไม่ ผู้รับจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ให้คิดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อน เท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้เมืองกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ด้านก่อหนี้นี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้รับจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยต้องเสียเงินหนึ่งร้อยไม่มีการตั้งค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของ ผู้รับจ้าง แต่ด้วยลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ค่าเดินทางในการทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้รับจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะท้าการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือ รายการเดิมให้โดยไม่ต้องขอสักข์ยานบันนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ลูกค้องทราบทราบ ของผู้รับจ้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้าง ที่เพิ่มนั้นหรือลดลงให้คิดตามราคานั้นห้ามท่าทีระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ด้านปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดงานเอกสารแนบ ท้ายสัญญานี้มิ合สมกตุลาเดสื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องยอมเป็นอันตื้นสุด ด้านหนึ่งอันใดนี้ได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการเข้าเป็นต้อง ทักษิณให้ทำงานและสร้างบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะตัดกำกับนั้น ๆ ให้ถูกต้อง เที่ยบรองโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้รับจ้าง

ข้อ 12. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจังหวะครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบิบูรณ์ ก่อนในกำหนดเวลา (๕.....) วัน นับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ด้วยที่ไม่แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลาดังนี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราเรือละ ๐.๑๕ (ศูนย์สิบห้าหนึ่งบาท) ของราคาค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนลูกค้า และยินยอมให้ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับจ้างต้องจ่าย ให้ผู้ควบคุมงาน ให้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้รับจ้างได้จ่ายให้แก่ ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างอุปการณ์ ยกเว้นผู้รับจ้างจะทำงานจังหวะครั้งนี้แล้วเสร็จ บรรบูรณ์และส่งมอบครบถ้วนลูกค้า

ในระหว่าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ที่ ช ... 018/2561

ในระหว่างที่มีการปรับน้ำ ถ้าผู้ว่าจังหวัดเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา คือไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญานอกเหนือจากการปรับน้ำในวันยกเลิกสัญญาก็ได้

กรณีผู้รับจ้างยกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินค่าเสื่อมหาย คิดเป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาก่อสร้างของงานที่ยังคงอยู่ทั้งหมด

ข้อ 13. การกำหนดค่าเสื่อมหาย

ในการทำงานจ้างครั้งนี้ หากปรากฏความเสื่อมหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นที่คู่สัญญา ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและหาค่าเสื่อมหายที่สูงที่สุด

ข้อ 14. การโอนสิทธิ์เรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิ์เรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ให้ผู้ว่าจ้างจะต้อง รับรู้แก่ผู้รับจ้างให้ถูกกฎหมาย

ข้อ 15. การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาเท็จสองฝ่ายคงลง ร่วนกันให้สัญญาฉบับนี้ซึ่งคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ถ้านี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย รวมถึง หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องไม่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการของคู่สัญญา

ข้อ 16. การถอนกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงด่าน บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทั้งเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนครบวันไปจังหวัดที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้อธิบายคู่สัญญาได้รับไม่แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้ง เปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญารายโถวยไว้ลังกล่าว

ในการเดินทางคู่สัญญาอาจส่งคำนบทอกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและนับหนังสืออื่นยังส่งโดยวิธีการ คั่งกล่าวในวรรคก่อนโดยพิลั้น

สัญญานี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 7 -

ที่ ๑ ๐๑๘/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسنศ์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ		ผู้ว่าฯ
(นาย Narongsit Srisathien)		
ลงชื่อ		ผู้รับ托
(นางสาวปราลี พธ์เมือง)		/
ลงชื่อ		พยาน
(นายอาทินทร์ ศรีเกยน)		
ลงชื่อ		พยาน
(นายชาوالิต โพเตอรี่)		

