



2018

## สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าและครัว

เลขที่ จ. 014./. 2561.

สัญญาฉบับนี้ทำที่ ..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานพัฒนาการ  
เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โดย.....นายธรัช อุณลิธ์ ..... สำนักงานดังอัญเชิญที่ 1616  
หมู่.....1 ซอย.....ถนน.....ตำบล.....พัฒนาการ  
อำเภอ.....พัฒนาการ จังหวัด.....ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์...24120 ซึ่งต่อไป  
ในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ.....นางสาวปราณี โพธิ์เมือง  
อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ซอย.....ถนน.....  
ตำบล.....ท่าบุญมี อำเภอ.....ไกรเจันทร์ จังหวัด.....ชลบุรี  
รหัสไปรษณีย์...20240 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญา  
ทั้งสองฝ่ายคงลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าและครัวมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างคงลงจ้างและผู้รับจ้างคงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า  
ของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน  
หรือตัวแทนมาควบคุมคุณภาพและความสะอาดของการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ของเจตนาที่  
ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงดึงดูดยกน้ำไฟฟ้าพัฒนาการ วงจรที่ 7 – ชุดแบ่งเขต  
(เงินได้แนวระบบสายสั้น 155 เค维.)

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันที่มาสัญญาดังนี้

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกัน  
อันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง  
กับงานนี้

ข้อ 2 .....

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ ๑ 014/2561

## ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนงานการตัดดินไม้ของผู้รับจ้าง

2.2 มาตรฐานการตัดดินไม้ไกลั่นเวสาหไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

2.3 .....

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ไว้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

## ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดดินไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของดินไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดดินไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งไม้ดินไม้ที่ตัดแล้วนำไปปile ให้เป็นที่รีบบอร์ชหากเกิดความเสียหายไม่ร้าวประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

## ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๓,๓๙๐:- บาท (...สามพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน...) นามของไว้เก็บผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีคอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

## ข้อ 5. ก่อจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคาร่วมทั้งค่าแรงงาน และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๘๐๐ บาท (...หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน...) โดยตกลงจ่ายเงินค่าใช้จันทร์ดังนี้

5.1 ผู้รับจ้างดำเนินงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ .....

5.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบงานให้ถูกต้องตามมาตรฐาน กฟผ.

5.3 เบิกจ่ายเงินตามที่ว่าจ้าง .....

ข้อ 6. ....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ที่ ช ...014/2561.....

### ข้อ 6. การส่งมอบงาน

6.1 การส่งมอบงาน ผู้รับเข้าจะส่งมอบงานแต่ละครั้ง ให้คือเมื่อดำเนินการได้ผลงาน ก็ต้องเป็นเงิน ในมืออย่างว่าเรียลละ 20 (บี๊ตัน) ของราคาก่อสร้างตามสัญญา นี้ ยกเว้นงวดฤดูกาลท้าย โดยการ ยืนหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบงานเข้า

6.2 การเข้ารับเข้าจะเข้ารับเข้าให้เมื่อผู้รับเข้าได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และ คณะกรรมการตรวจสอบงานเข้าได้ตรวจสอบงานเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้รับเข้า โดยจำนวนเงิน ที่จะเข้ารับเข้าให้เมื่อผู้รับเข้าได้ดำเนินการปัจจุบันที่ทำได้ ตามอัตราค่าเข้าในสัญญาข้อ 5

6.3 ในกรณีตรวจสอบงานตามข้อ 6.2 หากปรากฏว่า ผู้รับเข้าไม่ได้ทำการ หรือ ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้รับเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้รับเข้าจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า อัตราเรียลละ 10 (บี๊ตัน) ของราคาก่อสร้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะซายคืนให้เมื่อผู้รับเข้าได้เข้า ดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ไม่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับเข้าได้ส่งมอบงานของงาน บางช่วงไปแล้วโดยนิ่งได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 6.3 และผู้รับเข้ามีความจำเป็น ต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้รับเข้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับเข้าเข้าดำเนินการงานส่วนที่ ยังคงอยู่นั้น ผู้รับเข้าจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6.4.1 ถ้าผู้รับเข้าไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้รับเข้าจะเข้าดำเนินการ ด้วยตนเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3

6.4.2 ถ้าผู้รับเข้าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้รับเข้า ให้เห็นสมควร ผู้รับเข้าจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3 ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานเข้าจะรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับเข้ารับเข้าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก ผู้รับเข้า

### ข้อ 7. กำหนดเวลาและเดือนของผู้รับเข้าในการนัดออกอิฐสัญญา

ผู้รับเข้าต้องเริ่มทำงานที่รับเข้าภายในวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบวบบูรษาก่อนในวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หากผู้รับเข้า .....

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ที่ ๑ 014/2561

หากผู้ว่าจังควรจะพบร่วมกัน ให้ปฏิบัติคิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจัง พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานซึ่งครั้งนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ บอกเลิกสัญญาและรับผลักประคันการปฏิบัติคิดสัญญาและหรือเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากการผู้รับจ้างพิคคิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องขอใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

การที่ผู้ว่าจ้างไม่นำออกเลิกสัญญาตามความในวรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง พ้นจากความรับผิดชอบสัญญานี้

## ข้อ 8. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้อง รับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปเป็นทุกประการ

## ข้อ 9. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพื่อป้องกันหรือกันความเสียหายได้ ๆ ที่เกิดขึ้น ต่อการงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบไม่หลุดความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้อง ของผู้รับจ้างด้วย

## ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้าง自行กำหนดน้ำค่านั้น ตั้งแต่ราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญา กันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่ก่อตัวในข้อนี้ ผู้รับจ้างขอให้ผู้ว่าจ้าง เสนอเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตาม สัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เมื่อค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ ให้อีกว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างอาจเงินมัดจำที่ ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าไหร่ ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำ จำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบ เกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ก่อตัวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่ก่อตัวนี้ให้อีกว่าผู้รับจ้าง พิคคิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะนำออกเลิกสัญญาสิบกี๊ได้

ในการ .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ที่ ๑ 014/2561

ในการนัดเลิกสัญญาฯ ด้วยว่าจ้างได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายมันให้แก่ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน

ในการพิที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างได้แจ้งกันในข้อที่ว่า มีการถังค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ให้บี้คิงที่จะต้องช่วยให้แก่ผู้รับจ้างก่อน เท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แจ้งกัน และถ้าให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันสั่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือสมอนหนึ่งว่าไม่มีการถังค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ด้วยลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวและผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ได้

### ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานตามแบบและหรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องบอกลักษณะบันนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราค่าต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ด้วยประกายว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้พิเศษเฉพาะค่าจ้างเดือนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบเดียว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันถูกตุต ถ้าอันหนึ่งอันใดไม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบัณฑุรัณณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำภาระนี้ ให้ถูกต้อง เนื่องร้อยละไม่เกินห้าสิบห้ามียอดคงเหลือของผู้ว่าจ้าง

### ข้อ 12. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบัณฑุรัณ์ภายในกำหนดเวลา ..... (30...) วัน นับต่อจากวันที่ประกาศในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จงานในกำหนดเวลาดังนี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราเรื้อรัง 0.15 (สิบห้าบาทหนึ่งห้า) ของราคาก่าจ้างที่ซึ่งไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และยินยอมจะใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ให้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเดือน ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา หากที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับ จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างครั้งนี้แล้วเสร็จ บัณฑุรัณ์และส่วนของครบถ้วนถูกต้อง

ในระหว่าง .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ที่ ช... 014/2561

ในระหว่างที่มีการปรับน้ำ ด้วยว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา ค่าไปได้ ด้วยว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญานอกเหนือจากการปรับน้ำในวันก่อนเลิกสัญญาด้วย การผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะดำเนินเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินค่าเสื่อมหาย คิดเป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาก่อสร้างของงานที่ยังคงอยู่ทั้งหมด

### ข้อ 13. การกำหนดค่าเสื่อมหาย

ในการทำงานข้างต้นนี้ หากประกายความเสื่อมหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นก็ต้อง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและหักใช้ค่าเสื่อมหายทั้งสิ้น

### ข้อ 14. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้อง ชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

### ข้อ 15. การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในการยื่นที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง ร่วมกันให้สัญญานฉบับนี้ซึ่งคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ถ้านี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการที่ออกบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องไม่มี ผลกระทบต่อสาธารณะด้านด้วยของสัญญา

### ข้อ 16. การถอนยกเลิก

บรรดาหนังสือคัดค้าน ทางด้าน บอกรถล่า หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ท่านเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทະเบี้ยนตอบรับ ไปรับทราบที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้อธิบายว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้ง เปลี่ยนอุปนิสัยมาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในการยื่นเรื่องค่าน้ำ คู่สัญญาอาจส่งคำขอถกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อีกครั้งหนึ่งก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและนิหนังสือขึ้นส่งโดยวิธีการ ถักกล่าวในวรรคก่อนโดยหลับ

สัญญานี้ .....

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 7 -

ที่ จ 014/2561

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ  
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسنศุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี)ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงชื่อ		ผู้ว่าจัง
( นาย sarawit onnusith )		
ลงชื่อ		ผู้รับชั้น
( นายปรасิษ พุทธิเมือง )		
ลงชื่อ		พยาน
( นายอาจินต์ ศรีเกย์ยัน )		
ลงชื่อ		พยาน
( นายชาวนิต โตธรรมรัตน์ )		

