



## สัญญาจ้างเหมาดัดดันไม้ไกล้เนนระบบไฟฟ้าเฉพาะครัว

เลขที่ อ. 006./ 2561...

สัญญานบันทึกที่ ..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีสานตอนบน  
เมื่อวันที่ ๒๕ ..... เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โดย..... นาดสวิศ.อนุสิทธิ์ ..... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๑๖  
หมู่ ๑ ซอย ..... ถนน ..... ตำบล ..... พนนสารคาม  
อำเภอ ..... พนนสารคาม จังหวัด ..... ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ ๒๔๑๒๐ ซึ่งต่อไป  
ในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ..... นางสาวปริญี โพธิ์เมือง  
อยู่บ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๓ ซอย ..... ถนน .....  
ตำบล ..... วัวบูลี อำเภอ ..... ฉะเชิงเทรา จังหวัด ..... ชลบุรี  
รหัสไปรษณีย์ ๒๐๒๔๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญา  
ทั้งสองฝ่ายคงทำสัญญาจ้างเหมาดัดดันไม้ไกล้เนนระบบไฟฟ้าเฉพาะครัวมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างคงจ้างและผู้รับจ้างคงรับจ้างทำการดัดดันไม้ไกล้เนนระบบไฟฟ้า  
ของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน  
หรือตัวแทนมาควบคุมคุณภาพและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายในขอบเขตงานที่  
ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้  
จ้างเหมาดัดดันไม้ไกล้เนนระบบไฟฟ้าพนนสารคาม วงรีที่ ๓  
ลังจุดแน่นหนาองป่าตะเพียน และไตน์แยกทั้งหมด

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแนนรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญาดังนี้  
1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกัน  
อันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง  
กับงานนี้

ข้อ 2 .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ. 006/2561.....

- 2 -

### ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้อธิบดีเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจ้าง

2.2 มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าฯ

2.3 .....

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกำหนดจัดซื้อของผู้ว่าฯ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อธิบดีเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าฯ ได้

### ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และระดับแต่งปลูกต้นไม้ที่สูงเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าฯ กำหนดไว้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งไม้ดันไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

### ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาเข้าประกันของธนาคาร เป็นเงินจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาก่อจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ..... 3,090.- บาท (..... สามพันเก้าสิบบาทถ้วน /.....) นานอยู่ไวยก่อนผู้รับจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าฯ จังจะศึกษาและคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีค่าเบี้ยเช่าผู้รับจ้างทันจากข้อกฎหมาย ตามสัญญาแล้ว

### ข้อ 5. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าฯ และผู้รับจ้างได้ทดลองราคาร่วมทั้งค่าแรงงาน และอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ..... 61,800..... บาท (..... หกหมื่นหนึ่งพันแปดครึ่งบาทถ้วน...) โดยทดลองจ้างเงินค่าจ้างกันดังนี้

5.1 ...ผู้รับจ้างทำงานเดือนธันวาคม ..... สี่หมื่นบาท.....

5.2 ...ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบงานให้ถูกต้องตามมาตรฐาน กฟผ. ....

5.3 ...เบิกจ่ายเงินตามที่ว่าฯ จ้าง.....

ข้อ 6. .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ที่จ...006./2561.....

### ข้อ 6. การส่งมอบงาน

6.1 การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อคำนินการให้ผลงานคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ห้าสิบ) ของราคากำจ้ำดตามสัญญาฯ ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

6.2 การชำระที่จ้าง จะชำระให้มีผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างได้ตรวจสอบงานเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ 5

6.3 ในกระบวนการตรวจสอบตามข้อ 6.2 หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือ คำนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างคำนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของราคากำจ้ำดส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะนำคืนให้มีผู้รับจ้างได้เข้า คำนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางช่วงไปแล้วโดยมิได้คำนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 6.3 และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ ยังคงอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6.4.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการ ด้วยตนเองและรับเงินท่านที่หักไว้ในข้อ 6.3

6.4.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้เห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3 ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานข้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก ผู้ว่าจ้าง

### ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการถอนผลิตภัณฑ์

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่...9.....เดือน.....กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561..... และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบัตรูรย์ภายในวันที่...8.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. 2561.....

หากผู้ว่าจ้าง .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ที่ จ 006 / 2561 .....

หากผู้ว่าจังควรพบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติคิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือมีผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาและรับหักประภันการปฏิบัติตามสัญญาและห้ามเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากการรับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องขอใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายในวาระอ้างหนี้อย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่นบกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหันจากความรับผิดชอบสัญญานี้

### ข้อ 8. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงซึ่งอิทธิพลหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

### ข้อ 9. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบด้วยทุกเหตุหรือขันตราความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อการงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างด้วย

### ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างจ้างมาทำงานนี้ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญา กันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวไว้ในข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างอาจเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างให้แก่ลูกจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ ให้อธิบายเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างอาจเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวว่า ถ้าไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวว่าให้อธิบายเป็นเงินค่าจ้างที่ได้รับจ้างไปนั้น ให้อธิบายให้แก่ผู้ว่าจ้าง

ในการ .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ที่ ๔ ...006/2561.....

ในการบอกเลิกสัญญาณี้ ด้วยว่าจ้างได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้รับจ้างจนครบถ้วน

ในการพิจารณาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างได้แจ้งกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้รับจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ให้ยัดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อน เท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แจ้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันสั่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้รับจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือสมญานั้นว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของ ผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้รับจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะเป็นที่สุดได้

### ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือ รายการเดิมได้โดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ของผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้าง ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราค่าต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าหากว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสารแบบ ท้ายสัญญานี้คิดผลลัพธ์คลาเคลื่อน ไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้อง ทำเพื่อให้งานแม้เสร็จบิบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำการนั้น ๆ ให้ถูกต้อง เรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอ่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจ้าง

### ข้อ 12. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบิบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา .....(...30....) วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลาดังนี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราเรื้อร่อง 0.15 (สูบบีชหนึ่งหัว) ของราคากำไรที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับจ้างต้องจ่าย ให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้รับจ้างได้จ่ายให้แก่ ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับ จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างครั้งนี้แล้วเสร็จ บิบูรณ์และส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง

ในระหว่าง .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ที่ จ ... 006 / 2561 .....

ในระหว่างที่มีการปรับน้ำ ถ้าผู้ว่าจังหวันว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจังหวันมีสิทธิยกสัญญาก่อนจากหน้าการปรับน้ำดึงวันนักเลิกสัญญาด้วย

กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจังจะเรียกเงินค่าเสียหาย คิดเป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคากำจัดของงานที่ยังคงอยู่ทั้งหมด

### ข้อ 13. การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานจ้างครั้งนี้ หากปรากฏความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจังหวัดหรือผู้อื่น ก็ต้องรับจ้างต้องรับผิดชอบและขอใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

### ข้อ 14. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจังจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

### ข้อ 15. การเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร ผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายคงลงร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ซึ่งคงไว้ผลให้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาเดิมสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับภาระ ผลประโยชน์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทำต่อสาธารณะสำคัญของสัญญา

### ข้อ 16. การถอนออกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางด้าน บอกร่อง หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่ผู้สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนครบไปยังสถานที่อยู่ของผู้สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อด้านของสัญญานี้แล้ว ให้อธิบายผู้สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกร่องทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อีกทั้งกรณีสูญเสียได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการคังก์ล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ .....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


- 7 -

ที่ ๑...006/2561.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นลงนามบันทึกความต้องครองกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ  
ข้อความโดยละเอียดตลอดเดียว รับรองว่าถูกต้องตามความประسنทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ  ผู้ว่าฯ

( นายศรีวิช อนุสิทธิ์ )

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง

( นางสาวปราณี พิเชฐเมือง )

ลงชื่อ  พยาน

( นายอาจินต์ ศรีเกยม )

ลงชื่อ  พยาน

( นายเชาวลิต โตเจริญ )

