



## สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าและครัว

เลขที่ จ. 023./ 2561.

สัญญาฉบับนี้ทำที่ ..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุบลราชธานี  
เมื่อวันที่ 31..... เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561..... ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โดย..... นายสรวิศ อุนลิทธิ์..... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1616...  
หมู่ 1..... ซอย..... ถนน..... ตำบล..... พนมสารคาม.....  
อำเภอ..... พนมสารคาม..... จังหวัด..... ฉะเชิงเทรา..... รหัสไปรษณีย์ 24120..... ซึ่งต่อไป  
ในสัญญางจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ..... นางสาวปราณี โพธิ์มีอง.....  
อยู่บ้านเลขที่ 6..... หมู่ที่ 3..... ซอย..... ถนน.....  
ตำบล..... ท่านชื่อ..... อีกฝ่ายหนึ่ง กับ..... จังหวัด..... ชลบุรี.....  
รหัสไปรษณีย์ 20240..... ซึ่งต่อไปในสัญญางจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คือ สัญญา  
ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าและครัวมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า  
ของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องขัดให้มีผู้ควบคุมงาน  
หรือตัวแทนมาควบคุมคุณภาพและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่  
ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้  
จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าและครัวในวันที่ 14-03 ถึงสุดปลายสาย

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันที่ทำสัญญาดังนี้

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกัน  
อันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง  
กับงานนี้

ข้อ 2 .....

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ ๑ 023/2561

## ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนงานการตัดคืนไม้ของผู้รับจำ

2.2 มาตรฐานการตัดคืนไม้ไกส์แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

2.3 .....

ความคิดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจำจะต้องปฏิบัติความคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจำไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

## ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจำ

ผู้รับจำจะต้องดำเนินการตัดคืนไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของดินไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดคืนไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจำสัญญาว่าจะต้องขัดเก็บกิ่งไม้คืนไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจำจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

## ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจำได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำจัดตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ..... 2,440.....บาท (.....สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน.....) นามของไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจำโดยไม่มีคอกเบี้ยเมื่อผู้รับจำพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

## ข้อ 5. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจำได้ตกลงราคาร่วมทั้งค่าแรงงาน และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ..... 48,800.....บาท (.....สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน....) โดยตกลงจ่ายเงินค่าจ้างกันดังนี้

5.1 ผู้รับจำดำเนินงานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน

5.2 คณะกรรมการตรวจสอบให้ถูกต้องตามมาตรฐาน กฟภ.

5.3 เบิกจ่ายเงินตามที่ว่าจ้าง

ข้อ 6. ....

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ ๑.....023/2561.....

- 3 -

## ข้อ 6. การส่งมอบงาน

6.1 การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อคำนินการได้ผลงาน  
คิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคากำจัดตามสัญญา ยกเว้นงานสุดท้าย โดยการ  
ขึ้นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

6.2 การชำระค่าจ้าง จะชำระให้มีผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และ  
คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างได้ตรวจสอบเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงิน  
ที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ 5

6.3 ในกรณีตรวจสอบตามข้อ 6.2 หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือ  
ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า<sup>อัตรา</sup>ร้อยละ 10 (สิบ) ของราคากำจัดส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้มีผู้รับจ้างได้เข้า  
ดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงาน Jacobs ฯ ไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานบุนของงาน  
บางช่วงไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 6.3 และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็น<sup>ด้วยเหตุผล</sup>ต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่  
ยังคงอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6.4.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการ  
ด้วยตนเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3

6.4.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง  
ได้กำหนดไว้ ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3  
ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา  
ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก  
ผู้ว่าจ้าง

## ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและลักษณะผู้ว่าจ้างในการนออกเสิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 31 ..เดือน..กรกฎาคม..พ.ศ.2561  
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 30 ..เดือน..สิงหาคม..พ.ศ.2561

หากผู้ว่าจ้าง .....

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ที่ จ. 023/2561 .....

หากผู้ว่าจังควรพบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจังพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานข้างต้นนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาและรับหนี้คืนกรณีบุคคลคนสัญญาและหรือเงินได ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องขอใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้

## ข้อ 8. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะ ไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

## ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบด้อยกว่าเหตุรือกขันตราบทว่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อการงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำการของคนงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างด้วย

## ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างมาทำงานนี้ตามอัตรากำไร และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่ก่อตัวในข้อนี้ ผู้รับจ้างขอให้ผู้ว่าจ้าง เอกเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ ให้อีกว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอกเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่ก่อตัวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่ก่อตัวนี้ให้อีกว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเดียก็ได้

ในการ .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ที่ จ ... 023/2561.....

ในการออกเลิกสัญญาณี้ ถ้าผู้ว่าจังได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมให้แก่ผู้ว่าจังจนครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างได้แจ้งกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ให้คิดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนเท่าจำนวนที่จ้างที่ให้แจ้งกัน และส่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันสั่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเป็นหนึ่งวันมีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

### ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้คิดพลาคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบเดิม ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานเดิมเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำการนั้น ๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจ้าง

### ข้อ 12. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้นนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา .....(....) วัน นับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคากำไรที่ซึ่งไม่ได้ส่วนของค่าใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับ จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างครั้นนี้แล้วเสร็จ บริบูรณ์และส่วนของค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้อง

ในระหว่าง .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ที่ จ 023/ 2561 .....

ในระหว่างที่มีการปรับน้ำ ถ้าผู้ว่าจังหวัดเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิบอกเลิกสัญญานอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย

กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจังจะเรียกเงินค่าเสียหาย คิดเป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

### ข้อ 13. การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานจ้างครั้งนี้ หากประภากฎความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นก็คือ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและขอใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

### ข้อ 14. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

### ข้อ 15. การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายคงลงร่วมกันให้สัญญานับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาธารณะสำคัญของสัญญา

### ข้อ 16. การบอกรอกร้าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางด้าน บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในจ้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกรอกร้าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อีกทั้งต้องโทรสัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือเขียนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ .....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 7 -

ที่ จ ... 023/2561 .....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ  
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسنศ์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายคู่ทางขึ้น ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

( นายสารวิศ อุณฑิตธิ์ )

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

( นางสาวปราณี โพธิ์เมือง )

ลงชื่อ

พยาน

( นายอาจินต์ ศรีเกยม )

ลงชื่อ

พยาน

( นายเชาวลิต โอดเจริญ )

