



## บันทึก

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.บต. ถึง ผจก.กฟส.เพ  
เลขที่ วันที่  
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - น.ส.พลอยไพลิน บุญยืน  
อ้างอิง คำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๐๙๑๗ ลว.๒ ต.ค.๕๘

เรียน ผจก.กฟส.เพ

#### รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก...น.ส.พลอยไพลิน บุญยืน...อยู่บ้านเลขที่...๑๑๙/๑๐๔.. หมู่ที่...๑๓..ตำบล...หนองปรือ...อำเภอ...บางละมุง...จังหวัด...ชลบุรี...มีความประสงค์ขอย้ายเขตแรงต่ำ ไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอย้ายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่...๑...ตำบล...เพ...อำเภอ...เมือง...จังหวัด..... ระยะ.....ใช้กับบ้านอยู่อาศัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๖๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๘๑๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๒๑๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ .....-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๒๕๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้

ไฟเป็นผู้ออก

#### การดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๒๑๐ เมตร

#### ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๒๔,๑๗๖.๘๐ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๘,๖๙๒.๓๘ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๑๓๒,๘๖๙.๑๘...บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยหก

สิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ  
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒(เพ-บต)/

๔๕๑ ๒๕๕๘

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายอนันต์ เสนาภิรมย์)

ผจก.กฟส.เพ

๑๒ ต.ค. ๒๕๕๘

(นายสุชาติ เมตตา)

ผบ.บต.



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
**แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายงาน**

เรียน ผจก. กฟส.เพ \_\_\_\_\_

ตามที่ \_\_\_\_\_ กฟส.เพ \_\_\_\_\_ ได้มอบให้ \_\_\_\_\_ ผบด.กฟส.เพ \_\_\_\_\_ ดำเนินการก่อสร้าง  
น.ส.พลอยไพลิน บุญยืน หมู่ที่ 1 ตำบล เพ อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง  
ในชั้นนี้เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายงานในการก่อสร้าง/รื้อถอน ดังรายการต่อไปนี้

RD17-011/580143

| แผนก : แรงต่ำภายนอก  |           | งบ : ผู้ใช้ไฟ | หมายเลขงาน : 230210/99102/____/031/58 |         |  |
|----------------------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------|--|
| รายการ               | ประมาณการ | %ขออนุมัติ    | อนุมัติ                               | คงเหลือ |  |
| - ค่าแรง (บาท)       | 35,342    | 100 %         | 35,342                                | -       |  |
| - ค่าควบคุมงาน (บาท) | 10,603    | 100 %         | 10,603                                | -       |  |
| - ค่าขนส่ง (บาท)     | 3,176     | 100 %         | 3,176                                 | -       |  |
| - ค่าเบ็ดเตล็ด (บาท) | 5,632     | 100 %         | 5,632                                 | -       |  |
| รวม (บาท)            | 54,753    |               | 54,753                                | -       |  |

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย (ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าขนส่ง+ค่าเบ็ดเตล็ด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น \_\_\_\_\_  
54,753 บาท (ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โดยให้ \_\_\_\_\_ ผจก. กฟส.เพ \_\_\_\_\_ เป็นผู้เบิกและสั่งจ่ายจากเงินรายได้ของ \_\_\_\_\_ กฟส.เพ \_\_\_\_\_  
ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ใช้ไฟ ผู้ใช้ไฟต้องชำระค่าใช้จ่ายตามระเบียบหรือได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว  
จึงดำเนินการได้

อนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้อนุมัติ  
(นายอนันต์ เสนารักษ์)

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ ผจก.กฟส.เพ  
๑๒ ต.ค. ๒๕๕๘

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ขออนุมัติ  
(นายสุชาติ เมตตา)

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ ผบ.บด.  
\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_