



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๓

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ-องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง(ประปาหมู่บ้านสำนักทอง)

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผ.บ.ต.

รายละเอียด

ตามหนังสือคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๘๙๑๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย และให้ กฟส.เพ ประเมินราคาค่าใช้จ่ายนั้นโดย ผบ.ต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.สถานที่ขอใช้ไฟ....องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง(ประปาหมู่บ้านสำนักทอง)....ขอใช้ไฟเพื่อใช้กับ
แท้งค์น้ำปะปา ม.๑ ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

๒.สถานที่ขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ

๓.ภูมิภาค.....ปฏิบัติงานไม่สะดวก

๔.ผู้ใช้ไฟยื่นคำขอค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการตามระเบียบ กฟผ. ทั้งหมด...

วิธีดำเนินการ

แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งชุดคอนประกอบไลน์แยก(บัสบาร์) จำนวน ๑ ชุด

แผนกแรงสูงภายนอก

- ติดตั้งชุดประหลักรากทางโค้ง ๕-๖๐ องศา จำนวน ๑ ชุด

แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก

- รื้อถอนชุดประหลักรากทางตรง จำนวน ๑ ชุด

แผนกมิเตอร์

- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ระบบ ๑ เฟส ๒ สายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง


ค่าใช้จ่าย

แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๑๖,๔๔๘.๕๖	บาท
แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๑๙๒.๐๐	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๖,๑๐๕.๔๐	บาท
ค่าบริการด้านฮอตไลน์(กระเช้า ไม่พัก)	เป็นเงิน	๑๖,๕๗๗.๔๐	บาท
ค่าต่อไฟมิเตอร์	เป็นเงิน	๑,๕๐๐	บาท
ค่าตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์	เป็นเงิน	๔๐๐	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	๓,๐๐๐	บาท
ค่าตรวจสอบจำหน่ายแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๓,๒๓๕.๒๒	บาท
รวมเป็นเงิน		๔๙,๔๕๒.๕๘	บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๔๕,๔๕๒.๕๘ บาท (สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบบแปดสตางค์) ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลง(กำหนดยื่น ราคา ๖ เดือน) เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สิน แผนกหม้อแปลงภายในเป็นของผู้ใช้ไฟ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้า งาน และรายละเอียดต่างๆ มาด้วยแล้ว


(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๓

ที่ ก.๒เพ(บต)/..... ๕๕๗/๒๕๖๐

อนุมัติ-ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว



(นายประชา กิจพจน์)

ผจก.กฟส.เพ
๑ ๙ ต.ค. ๒๕๖๐