



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๙.๑๘/ ฉช.(บห)/ ๑๙๗๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา

๘๐ หมู่ ๑ ตำบลคลองประเวศ อำเภอปันบันพิชัย

จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง สั่งจ้างและลงนามสัญญาจ้างฯ

เรียน นายวีนัส ชูเลิศ

อ้างถึง ๑. ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟล.อ.บค.

ช่วง สพฟ.บค. – บ้านบางกระพ้อฯ เลขที่ ก.๒ ฉช.(บห)/๓๘/๒๕๖๐ ลว.๓ พ.ค.๒๕๖๐

๒. ใบสوبราคาจ้าง เลขที่ มท.๕๓๐๙.๑๘/ฉช.(บห)/๐๐๔/๒๕๖๐ ลว.๓ พ.ค. ๒๕๖๐

๓. ใบเสนอราคา เลขที่ มท.๕๓๐๙.๑๘/ฉช.(บห)/๐๐๔/๒๕๖๐ ลว.๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐

๔. ใบลดราคา ลว.๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐

ตามการจัดจ้างที่อ้างถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา สั่งกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ตกลงสั่งจ้างให้ท่านก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณช่วงสถานีบางคล้า – บ้านบางกระพ้อ วจรฟีดเดอร์ ๕, ๑๐ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามที่เสนอราคาและรอรองราคาซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามความต้องการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๔๑,๘๘๘.๒๓ บาท (หากแสตนสีห์มีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบสามสตางค์) นั้น

สำหรับการลงนามในสัญญาจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอให้ท่านมาลงนามสัญญาหลังจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว ๑๐ วัน แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณายกเลิกการสั่งจ้าง หรือดำเนินการตามที่เห็นสมควร พร้อมทั้งให้จัดเตรียมหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้ประเภทหรือเงินสดร้อยละ ๕ ของค่าจ้างเหมาฯ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่สั่งจ้างในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับจำนวน ๓๒,๑๐๐ บาท เพื่อค้ำประกันสัญญาจ้างในวันลงนามสัญญา หากทำเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารฯ ขอให้ระบุข้อความตามแบบฟอร์ม ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณ ช่วงสถานี บางคล้า – บ้านบางกระพ้อ วจรฟีดเดอร์ ๕, ๑๐ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สัญญาจ้างเลขที่ ก.๒ ฉช.(บห)/ ๐๒๕ ลว.(เอกสารที่ท่านมาทำสัญญา) เริ่มตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้างฯ เป็นต้นไปและรับประกันความคุณภาพงานจ้างเป็นระยะเวลา ๑ ปี (นับแต่วันส่งมอบงาน) ตามหนังสือสั่งจ้างฉบับนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

อนึ่ง ในการลงนามในสัญญาจ้างนี้ ขอโปรดจัดการนำส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อตรวจสอบ ประกอบการทำสัญญาจ้างให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้ ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับ หนังสือฉบับนี้ด้วย คือ

๑. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ชุด พร้อมรับรอง สำเนา

๒. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีท่านไม่มาเอง ให้ผู้รับมอบอำนาจถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ชุด ติดอาการแสตมป์ ๑๐ บาท และเอกสารตามข้อ ๑ ระบุ รายละเอียด ว่า ลงนามในสัญญาจ้างหมายเหตุก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟส.อ.บค. ช่วง สพ.บค. – บ้านบางกระพ้อ ฯลฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการตามที่ได้เรียนมาด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวนัน พฤษบุร)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ ขอให้ท่านประสานงาน นายอดุลย์ ทองอ่อน นิติกร ระดับ ๓/ มีอีเมล ๐๙๔-๗๗๑๗๘๕๕
ล่วงหน้าก่อนลงนามในสัญญาเพื่อความสะดวกรวดเร็ว (อาจไปราชการที่อื่น)

อาคารตึกหลังแรก ชั้น ๕ ห้องนิติกร โทร. ๐๓๔-๑๓๐๒๐๑ , ๑๓๐๒๑๒ โทรสาร ๐๓๔-๑๓๐๒๑๑



กฟส

ສັນຍາຈັງເໜາກ່ອສ້າງຮະບບຈຳຫນ່າຍໄຟຟ້າ

ບຣິເວັນ ປ່າຍສະຖານີບາງຄລ້າ ຄືບັນບາງກະຮ່ພ້ອ ວຈຣີຟຶດເດວົ່ວ ៥ ແລະ ១០ ກົມສ.ອຳເກອບາງຄລ້າ
ທີ່ຈ.ກ.២ ອະ. (ບ.ທ.)/ ០២៥ /២៥៦០



ສັນຍານັບນີ້ທໍາຂຶ້ນ ລັບ ການໄຟຟ້າສ່ວນກຸມົມົກຈັງຫວັດຈະເຊີງທ່ານ ເລີກທີ່ ៥០ ພມ່ ອ ຕຳບລ
ຄລອງປະເວທ ອຳເກອບັນໂພຣີ ຈັງຫວັດຈະເຊີງທ່ານ ເມື່ອວັນທີ ៧ ກຣກງາມ ២៥៦០ ຮະຫວ່າງ ການໄຟຟ້າ
ສ່ວນກຸມົມົກ ໂດຍ ນາຍສຸວັດນິ້ນ ແກ່ຕຸປະຍູຮ ຜູ້ຈັດການ ການໄຟຟ້າສ່ວນກຸມົມົກຈັງຫວັດຈະເຊີງທ່ານ
ຜູ້ຮັບມອບອໍານາຈ ຕາມໜັງສືອມອບອໍານາຈເລີກທີ່ ១០៦/២៥៥៥ ລັງວັນທີ ២ ກຣກງາມ ២៥៥៥ ທີ່ຈົ່ງຕ່ອໄປໃນ
ສັນຍານີ້ຈະເຮີຍວ່າ “ຜູ້ວ່າຈັງ” ຝ່າຍໜຶ່ງ ກັບ ນາຍວິນັສ ຫຼາສີ ອູ້ເລີກທີ່ ៥៥ ພມ່ ອ ຕຳບລ
ສາວະໂໂກ ອຳເກອບາງຄລ້າ ຈັງຫວັດຈະເຊີງທ່ານ ທີ່ຈົ່ງຕ່ອໄປໃນສັນຍານີ້ຈະເຮີຍວ່າ “ຜູ້ຮັບຈັງ”
ອີກຝ່າຍໜຶ່ງທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງທຳສັນຍາກັນ ມີຂ້ອຄວາມດັ່ງຕ່ອໄປນີ້.-

ຂໍ້ ១. ຂ້ອຕົກລົງວ່າຈັງ

ຜູ້ວ່າຈັງຕົກລົງຈັງແລະຜູ້ຮັບຈັງຕົກລົງຮັບຈັງເໜາກ່ອສ້າງຮະບບຈຳຫນ່າຍໄຟຟ້າ
ບຣິເວັນ ປ່າຍສະຖານີບາງຄລ້າ ຄືບັນບາງກະຮ່ພ້ອ ວຈຣີຟຶດເດວົ່ວ ៥ ແລະ ១០ ກົມສ.ອຳເກອບາງຄລ້າ
ຈ.ອະເຊີງທ່ານ ຕາມຂ້ອກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂສັນຍາຮົມທັງ ເອກສາຮແນບທ້າຍສັນຍານີ້

ຜູ້ຮັບຈັງຕົກລົງທີ່ຈະຈັດຫາແຮງງານແລະວັສດຸ ເຄື່ອງນີ້ ເຄື່ອງນີ້ ເຄື່ອງນີ້ ເຄື່ອງນີ້ ເຄື່ອງນີ້
ໜົດດີເພື່ອໃຫ້ໃນຈັງຕາມສັນຍານີ້ ໂດຍມີປົມານງານດັ່ງນີ້

- ១.១. ແຜນກັ້ອຄອນຮະບບຈຳຫນ່າຍໄຟຟ້າແຮງສູງກາຍນອກ
- ១.២. ແຜນກັ້ອສ້າງແຮງສູງກາຍນອກ
- ១.៣. ແຜນກັ້ອຄອນໜ້ອແປລັງກາຍນອກ
- ១.៤. ແຜນກັ້ອສ້າງໜ້ອແປລັງກາຍນອກ

ຂໍ້ ២. ເອກສາຮອັນເປັນສ່ວນທີ່ຂອງສັນຍາ

ເອກສາຮແນບທ້າຍສັນຍາດັ່ງຕ່ອໄປນີ້ ໃຫ້ຄື່ອນເປັນສ່ວນທີ່ຂອງສັນຍານີ້

២.១. ປະກາສກາໄຟຟ້າສ່ວນກຸມົມົກ ເຮື່ອງ ສອບຮາຄາຈັງ ເລີກທີ່ ກ.២ ອະ. (ບ.ທ.)/៣៨

ລວ. ៣ ພ.គ. ២៥៦០

២.២. ຕາມໄບສອບຮາຄາຈັງ ເລີກທີ່ ມທ.៥៣០៥.១៨ / ອະ. (ບ.ທ.)/០០៥/២៥៦០ ລວ.

ຕ. ៣ ພ.គ. ២៥៦០

២.៣. ໄປເສນອຮາຄາຈັງເໜາກ່ອສ້າງຮະບບຈຳຫນ່າຍໄຟຟ້າ ບຣິເວັນ ປ່າຍສະຖານີບາງຄລ້າ
ຄືບັນບາງກະຮ່ພ້ອ ວຈຣີຟຶດເດວົ່ວ ៥ ແລະ ១០ ກົມສ.ອຳເກອບາງຄລ້າ ທີ່ ມທ.៥៣០៥.១៨ / ອະ. (ບ.ທ.)

០០៥/២៥៦០ ລວ. ១៦ ພ.គ. ២៥៦០

២.៤. ໄປລດຮາຄາ ລວ. ១៧ ພ.គ. ២៥៦០ ດ້ວຍຈັງເຫຼືອ ຈຳນວນ ៦៥,៨៥៥.២៣ ບາທ

ຂໍ້ ២.៥ ແຜນຝັ້ງ..... / ២



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

๒.๕ แผนผังบริเวณและพื้นที่ก่อสร้าง

- ๒.๕.๑. แผนผังปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ๒๒ เค维. ตาม คสจ.๑ กฟส.
บางคล้า. ช่วง สฟฟ.บางคล้า – บ้านบางกะพ้อ (F๑๐) จำนวน ๓ แผ่น
๒.๕.๒. รายละเอียดปริมาณงาน ตามใบขอเสนอจ้าง เลขที่ ๑๑๐๑๐๔๓๐๓๐
จำนวน ๘ ฉบับ

๒.๖. เอกสาร สอบถามราคาจ้าง เลขที่ ก.๒ ฉช.(บห.)/๓๘ ลา. ๓ พ.ค. ๒๕๖๐

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้นและผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายได้ หากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. การปรับราคา

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้มามาใช้ในการคำนวนค่างานที่ตกลงกันไว้ตามสัญญา ข้อ ๕. เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาและให้ถือว่า “เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้” แนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเป็นจำนวนร้อยละ ๕ (สิบ) ของค่าจ้างตามสัญญาคิดเป็นเงิน ๓๒,๐๙๙.๔๗บาท (สามหมื่นสองพันเก้าสิบเก้าบาทสิบเอ็ด ถ้วน) มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพนักงานข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๕. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๖๔๑,๘๘๘.๒๓.- บาท (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทยี่สิบสามสตางค์ถ้วน) ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๒ งวด ดังนี้



งวดที่ ๑/ ๓.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเงินจำนวน ๓๒๐,๘๘๔.๑๑ บาท(สามแสนสองหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบสีบาทสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕๐ (๕๐ %) ของราคากำไร เมื่อผู้รับจ้างทำงานได้ปริมาณงานคิดเป็นวงเงินค่าจ้างไม่น้อยกว่า ๖๐ % ของวงเงินค่าจ้างงาน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ทำการตรวจรับงานจ้างว่าถูกต้องตามรายการแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

งวดที่ ๒ ผู้จ้างจ่ายเงินค่าจ้างใน ๕๐% ของค่าจ้าง ที่เหลือของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดคิดเป็นเงิน ๑๐๐ % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้รับจ้างทำการตรวจรับงานจ้างว่าถูกต้องตามรายการ แบบแปลนและสัญญาทุกประการ

ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการรบกอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและหรือวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้สมัครลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเองหรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานแทนผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการรบกอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖. หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาดังกล่าวข้างต้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงาน ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ผู้ว่าจ้างนำมาใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย



ข้อ ๔. การ...../๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๔ -

ข้อ ๘. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะรายงานห้องหมอดตามสัญญาไปให้ผู้อื่นรับจ้างซ่อมทำไม่ได้โดยเด็ดขาดหากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิของเลิกสัญญาทันทีและรับหลักประกันห้องหมอดรวมห้องเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาให้เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้างและหรือเป็นผู้ทั้งงานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้างหรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ผู้ว่าจ้างนำมาใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างต้องการจ้างซ่อมเป็นบางส่วนผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าวโดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างซ่อม เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าวและความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นระหว่างที่ดำเนินสัญญา แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อมหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

ถ้าหากผู้รับจ้างรายงานบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างซ่อม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิของเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้

ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุปทวเหตุ ความเสียหายหรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้างโดยผู้รับจ้างยินยอมชดใช้จนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย



ความเสีย...../๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๔ -

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราเดดสุดวิสัย นอกจากรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยชอบแทนให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในการณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗. เท่านั้น

ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจายอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้วยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญานี้เมื่อทั้งหมดที่ได้

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อนี้ข้อใดไม่

ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ้อยคำนั้นแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทำงาน วิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานแผลงเรืองบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายได้ ๑ เปิ่มเติมจาก ผู้ว่าจ้างไม่ได้



ข้อ ๑๔...../๖

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๖ -

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและ มีอำนาจ ที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดถอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนี้ เช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกใบมีได้

ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสาร สัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ไม่แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยัง มีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้ สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองาน ที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือ ราคائد้วย ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่ จะกำหนดอัตราหรือราคาร่วมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลง กันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคากำหนดตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่า จ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา้อยละ ๐.๑๐ ของ วงเงินในการจัดตั้ง ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินวันละ ๖๔๑.๘๘.- บาท (หกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปด สตางค์ถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตาม สัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่ สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗. นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๗ -

ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งที่สร้างขึ้นซึ่คราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างโดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายได้ ไม่ได้เลยและผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหัก หรือระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้ว เพื่อชำระหนี้หรือเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งหมดตามสัญญานี้ได้ทันที และหากเงินค่าจ้างที่เหลือไม่เป็นการเพียงพอผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจันครบถ้วน

ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือเงินเดือน ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจากผู้ว่าจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างซึ่งให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องข้ายابรัดเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้าง ซึ่คราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที



ข้อ ๒๐...../๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๔ -

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างหรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขยายเวลาทำงานออกไปภายใน๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าชดเชยหรือเงินอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้เมื่อว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอลี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นได้

ในการส่งมอบงานตามสัญญานี้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย



ในกรณี...../ ๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๙ -

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวาระข้างต้นให้แก่ ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและจะชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๒. การยอมรับงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญา

ในการนี้ที่ผู้ว่าจ้างยอมรับมอบงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญาไว้ใช้งาน ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับ (Penalty) ในอัตราเรอยละ ๕ (ห้า) ของราคางานจ้างที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตามสัญญาและผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามข้อสัญญาทุกประการ

ข้อ ๒๓. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๔. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางสถาน บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในการนี้เร่งด่วนคู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

ข้อ ๒๕. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากเทียบเท่าจากสถาบันศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าเรอยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ช่างสำรวจ

๒๒.๒ ช่างโยธา

๒๒.๓ ฯลฯ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมระบุรายชื่อช่างผู้ที่ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง



สัญญา..../๑๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๑๐ -

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันโดยฝ่ายผู้ว่าจังเก็บต้นฉบับและคู่ฉบับอีกหนึ่งฉบับและผู้รับจ้างเก็บคู่ฉบับไว้หนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยตลอดแล้ว
รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ

ผู้ว่าจัง

(นายสุวัฒน์ เกตุประยูร)

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

(นายวินัย ชูเลิศ)

ลงชื่อ

พยาน

(นายประยุทธ แก้วพิทักษ์)

ลงชื่อ

พยาน

(นายอดุลย์ ทองอ่อน)

