



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย
นางมณฑา ละออเอี่ยม ม.๘ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ที่ ก.๒ ปยว.(กป.)๓๕๓ / ๒๕๖๑



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ ๕๙ หมู่ ๔ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๙๐ เมื่อวันที่..... ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๑ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายสุทธิพงษ์ วินุราช ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายเล็ก จันทรัมย์ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ๙๗/๑ หมู่ ๓ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำ สัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย
นางมณฑา ละออเอี่ยม ม.๘ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อ
ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว

เลขที่ ก.๒ ปยว.(กป.) ๑๗๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

จ้างเหมาบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

นางมณฑา ละออเอี่ยม ม.๘ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ หนังสือต่อรองราคางานจ้างเหมาของผู้ว่าจ้าง ฉบับลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ แผ่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ที่ ก.๒ ปยว.(กป.) ๓๕๙ / ๒๕๖๑

๒.๓ หนังสือยืนยันราคาจ้างเหมาของผู้รับจ้าง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ /
จำนวน ๑ แผ่น

๒.๔ แผนผังงานก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย /
นางมณฑา ละออเอี่ยม ม.๘ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา /
- แบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๐๐๑๖๕ จำนวน ๖ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก ผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. การปรับราคา

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการ
คำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ มาใช้ในการคำนวณค่างานที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาข้อ ๕. เมื่อผู้รับจ้างส่ง
มอบงานจ้างตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาและให้ถือว่า “เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และ
วิธีการคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับลดราคาได้” แนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เป็นจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า)
ของค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงิน ๘,๖๐๘.- บาท (-แปดพันหกร้อยแปดบาทถ้วน-) มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา
หลักประกันใหม่ หรือ หลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕
(สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้าง
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๕. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๗๒,๑๔๓.๗๔ บาท
(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์-) และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดเดียว

๒๓๓

๓๓๓

(นายสุทธิพงษ์ วนิราช)

ข้อ ๖. / -๓-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

ที่ ก.๒ ปยว.(กป.) ๗๕๙ / ๒๕๖๑

ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและหรือวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเองหรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖. หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับ โดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างปิดกั้นไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นและผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ

ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะเอางานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำไม่ได้โดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันทั้งหมดรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาให้เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้างและหรือเป็นผู้ทำงานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการจ้างช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบต่อความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ถ้าหากผู้รับจ้างเอางานบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้

๑๕๓ ๑๗๖

(นายสุทธิพงษ์ วินราช)

ข้อ ๙. / -๔-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ที่ ก.๒ ปยว.(กป.)๗๔๔ / ๒๕๖๑

ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพื่อหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมชดเชยจนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗. เท่านั้น

ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

๒๕๖๑ ลิขสิทธิ์

(นายสุทธิพงษ์ วินราช)

ข้อ ๑๒. / -๕-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ที่ ก.๒ ปยว.(กป.) ๗๖๔ / ๒๕๖๑

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมงาน การทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจ การทำงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและ ผู้รับจ้างจำต้องอำนวยความสะดวกและให้ความ ช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความ รับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดย ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการวิศวกรรม หรือ ทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จ บริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมี อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุม งานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็น เหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หาก งานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะ นำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม

๒๕๖๑

(นายสุทธิพงษ์ วิชาราช)

ข้อ ๑๖. / -๖-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

ที่ ก.๒ ปยว.(กป.) ๓๕๘/๒๕๖๑

ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาจ้างทั้งหมด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗. นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงาน สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้น โดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้เลย และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักหรือระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้วเพื่อชำระหนี้หรือเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งหลายตามสัญญานี้ได้ทันที และหากเงินค่าจ้างที่เหลือไม่เป็นการเพียงพอผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วน

ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือเงินใดๆ ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจากผู้ว่าจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายและยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

๒๕๖๑ ๓๕๘

(นายสุทธิพงษ์ วนราช)
ผจก.กฟส.อ.ปยว.

ข้อ ๑๘. / -๗-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๗-

ที่ ก.๒ ปยว.(กป.) ๗๕๙ / ๒๕๖๑

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย หรือเงินอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เหมาะสม

ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำมาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์มาก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟ.โอ.บี, ซี.เอฟ.อาร์, ซี.ไอ.เอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill OF Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณี / -๘-

๒๕๖๑ ๒๕๖๑

(นายสุทธิพงษ์ วินราช)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๘-

ที่ ก.๒ ปยว.(กป.) ๓๕๔ /๒๕๖๑

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ และการพาณิชย์ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่ได้รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และจะชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๒. การยอมรับงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยอมรับมอบงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญาไว้ใช้งาน ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับ (Penalty) ในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคางานจ้างที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตามสัญญาและ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามข้อสัญญาทุกประการ

ข้อ ๒๓. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้าง ให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๔. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

ข้อ ๒๕. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างยึดถือสัญญาไว้หนึ่งฉบับและ ผู้รับจ้างยึดถือไว้หนึ่งฉบับ

๒๕๖ ๑๓๖

(นายสุทธิพงษ์ วินราช)

ลงชื่อ / -๙-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๙-

ที่ ก.๒ ปยว.(กป.) ๓๕๓/๒๕๖๑

ลงชื่อ


(นายสุทธิพงษ์ วินราช)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

๒๕๓ สิทธิพงษ์
(นายเล็ก จันทรงาม)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

กมล ศรีพุ่ม
(นางสาวสุวรรณา ศรีพุ่ม)

พยาน

ลงชื่อ

อรรถพงษ์ ศรีคร้าม
(นางสาวธารทิพย์ ศรีคร้าม)

พยาน

๒๕๓ สิทธิพงษ์


(นายสุทธิพงษ์ วินราช)
ผจก.กฟส.อ.ปยว.

เอกสารแนบท้ายสัญญา

ตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตรบบจำหน่าย/


นางมณฑา ละออยเี่ยม ม.๘ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา/

สัญญาเลขที่ ก.๒ ปยว.(กป.) ๓๕๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๑/

ให้ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ และส่งมอบงานจ้างเหมาภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑/

มีกำหนด ๓๐ วัน

๒๕๓ ๓๕๓


(นายสุทธิพงษ์ วินราช)
ผจก.กฟส.อ.ปยว.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว

เลขที่ ก.๒ ปยว.(กป.) ๑๗๖ /๒๕๖๑

เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรง) เข้าดำเนินการ งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย
นางมณฑา ละออยรัมย์ ม.๘ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาวมีความประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย นางมณฑา ละออยรัมย์ ม.๘ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา (เฉพาะค่าแรง)

ราคากลางของงานจ้างในการตกลงราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๖,๖๐๐.๑๓ บาท
(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกกร้อยบาทสิบสามสตางค์-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

กำหนดยื่นใบเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว

กำหนดพิจารณาการคัดเลือกผู้รับจ้าง ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น.
เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคาได้ที่ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอำเภอแปลงยาว ระหว่างวันที่ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา
๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๕๘-๙๒๗๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

(นายสุทธิพงษ์ วินุราช)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

คุณสมบัติผู้รับของ

ในกรณีที่มอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจให้ใช้ต้นฉบับ (ตัวจริง) พร้อมติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนถูกต้อง
พร้อมเอกสารประกอบของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (หนังสือรับรองนิติบุคคลไม่เกิน ๓ เดือน, สำเนา
บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ภพ.๒๐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทุกแผ่น)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๕.๖๒ / ปยว.-กป. ๒๗๕ / ๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว
๕๕ หมู่ ๔ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๙๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอต่รอรราคางานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย
เรียน คุณเล็ก จันทรงาม

ตามหนังสือลงรับ เลขที่ ๑๙๔ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ท่านได้เสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง
ขยายเขตระบบจำหน่าย, นางมณฑา ละออเอี่ยม ม.๘ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา นั้น ทางแผนก
ก่อสร้างและปฏิบัติการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ท่านเสนอมานั้นยังสูงอยู่ จึงใคร่ขอให้ท่านพิจารณาลด
ราคารงอีกได้หรือไม่

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา รัตนยโสธรา)
หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานแทน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ได้รับต้นฉบับแล้ว
๒๕๖๑ ๑๗/๑
ตำแหน่ง _____
_____ / _____ / _____

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว
แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ
โทร. ๐๓๘-๕๘๘๒๒๗๓
โทรสาร. ๐๓๘-๕๘๘๒๐๓

การไฟฟ้าอำเภอแปลงยาว
รับวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑
ที่ ๕๕๕ /.....น.

นายกเล็ก จันทรงาม
 ที่อยู่ 97/1 หมู่ 3 ตำบลวังเย็น
 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

19 มกราคม 2561

เรื่อง ขอยืนยันราคางานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต,
 เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว

ตามหนังสือขอต่อรองราคา เลขที่ 235/2561, วันที่ 17 มกราคม 2561, ที่ทางแผนกก่อสร้างและ
 ปฏิบัติการขอต่อรองราคางานจ้างขยายเขต นางมณฑา ละออเอี่ยม ม.8 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว,
 จ.ฉะเชิงเทรา มานั้น ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ได้ออกไป 160,882.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 11,261.74 บาท รวมเป็นเงิน 172,143.74 บาท นั้นเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้แล้ว เนื่องจาก
 ค่าใช้จ่ายและค่าแรงงานในปัจจุบันมีการปรับตัวสูงขึ้น จึงไม่สามารถลดราคาลงได้อีก

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

๒๕๖๑ จันทรงาม

(นายกเล็ก จันทรงาม)

ผู้รับจ้างเหมา

รับ
 ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑
 ๕๕๕

(นายปรีชา รัตนยโสธร)

๕๕๕.๕๕๕.๕๕๕


☐ ทศ.บง.
☐ ทศ.บด.
☒ ทศ.กบ. ๕๕๕
☐
☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปรีชา รัตนยโสธร)

๕๕๕.๕๕๕.๕๕๕

๕๕๕

จุด C-D ร้อยตอนเสา คอ. ขนาด 8 เมตร จำนวน 3 ต้น (เดิมตั้ง) (01.1)
 ติดตั้งเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 3 ต้น
 พาดสาย SAC ขนาด 50 ตร.ม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง 324 เมตร



สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาอมหริต 12 เมตร	3
□	เสาอ้งอ คอ.มริต	3
□	เสาติดโศกโพท	3
—	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	ม
—	สายแรงกลาง 22.33 KV ชนิด 605AC	324
—	สายแรงต่ำ ชนิด	ม
→	สมอบก	ชุด
⊥	สายส่ง HT	ชุด
⌋	Disconnecting Switch	ชุด
⌋	Load Break SF6	ชุด
⌋	Load Break	ชุด
⌋	Dropout Fuse	ชุด
△	หม้อแปลง เติ้อ	เครื่อง
+	Capacitor	ชุด
⌋	Recloser	ชุด


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Esri PE A Generate TitleBox

นางมณฑา สะอเอี่ยม

ผู้ว่าการ

ผู้เขียน	ใช้แบบ
ผู้สำรวจ	ถูกแบบด้วยแบบ
วิศวกร	พิมพ์เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
หัวหน้าแผนก	แก้ไขวันที่
ผู้อำนวยการกอง/เขต	มีมติเป็น
ผู้อำนวยการเขต/ฝ่าย	มาตราส่วน 1:2,000
รองผู้ว่าการ	แบบแผนที่
.....	แผ่นที่ 2 ของจำนวน 6 แผ่น



สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาเอกภาค 12 เมตร	4
□	เสาขอย่อย คสล.กริด	
□	เสาขอย่อย ไฟถนน	
—	สายแรงสูง 115 KV ชนิด OSA	324
—	สายแรงกลาง 22.33 KV	
→	สายแรงต่ำ ชนิด	
→	สวิตช์	
□	สายต่อดิน	
□	Disconnecting Switch	
□	Load Break SF6	
□	Load Break	
□	Dropout Fuse	
△	หม้อแปลง เครื่อง	
+	Capacitor	
□	Rectifier	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Esrih PEA Generate TitleBox

นางมณฑา สะอรัมย์

ผู้ว่าราชการ

ผู้เขียน นายพดล พลเยี่ยม

ผู้ตรวจ นายพดล พลเยี่ยม

วิศวกร

หัวหน้าแผนก

ผู้อำนวยการกอง/กอง

ผู้อำนวยการเขต

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ใช้แทนแบบ

ถูกแทนด้วยแบบ

วันที่แก้ไขครั้งที่ 16 สิงหาคม 2560

แก้ไขแบบวันที่

จัดเป็น

มาตรฐาน

มาตรฐาน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แบบแผนที่

แผนที่

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



(นายสุทธิพงษ์ รัตนราช)
ผจก.กฟส.อ.ปยว.

(นายอภิรักษ์ กลิ่นเกษร)
ชม.บต.กฟส.อ.ปยว.

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาถนนกริด 12 เมตร	3
□	เสาตอม่อ ลอนกริด	3
□	เสาติดตั้งโคมไฟถนน	3
—	สายแรงสูง 115 KV ชนิด 170SAC	212
—	สายแรงกลาง 22.33 KV ชนิด 170SAC	212
→	สายแรงต่ำ ชนิด	ชุด
→	หมอบก	ชุด
□	สวิตช์	ชุด
□	สายต่อลงดิน	4
□	Disconnecting Switch	ชุด
□	Load Break SF6	ชุด
□	Load Break	ชุด
□	Dropout Fuse	ชุด
△	หม้อแปลง	เครื่อง
+	Capacitor	ชุด
□	Recloser	ชุด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Essth PEA Generate TitleBox

นางมณฑา ละออเอี่ยม

ผู้ว่าการ

ผู้เขียน นายมงคล นวลเต็ม
ผู้ตรวจสอบ นายพอล นวลเต็ม
วิศวกร *(Signature)*
หัวหน้าแผนก *(Signature)*
ผู้อำนวยการกอง.....
ผู้อำนวยการเขตฝ่าย.....

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนด้วยแบบ
พิมพ์เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
แก้ไขวันที่
ฉบับที่
มาตรฐาน 1:2,000

ของผู้ออกแบบ
แบบเลขที่ RD37-015/500165
แผ่นที่ 4 ของจำนวน 6 แผ่น

