



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต. ถึง ผจก.ลสง.

เลขที่ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสง. โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา)

อ้างถึง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๖๐๕๘๖๗ ลว.๙ ม.ค. ๖๐

เรียน ผจก.ลสง.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ขนาด ๑๐๐ เควีเอ นั้น

ผบต. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนฯ เลขที่ ๑๕/๒ ม.๗ ต.ปากน้ำ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ ขอขยายเขตระบบจำหน่ายภายในโรงเรียนโดยขอให้ กฟภ. ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ฟีดเดอร์ ๔ ของสถานีจ่ายไฟขลุ่ย อยู่ห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๓๐ กม.

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสาเคอร์.ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๔ ต้น พร้อมพาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๒๐ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายในปักเสาเคอร์.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมพาดสายแรงสูงขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายในติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐ / ๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันประกอบ

๒.๔ แผนกแรงต่ำภายนอกหรือถอนเสาเคอร์.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น(คืนคลัง)

๓) เงินสมทบ

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.....บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	เป็นเงิน	๗,๔๔๘.๔๘.....บาท
๓.๓ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๕๘,๙๖๐.๘๒.....บาท
๓.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๒๑๐,๙๐๙.๒๒.....บาท
๓.๕ แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๘,๖๑๓.๔๘.....บาท
๓.๖ ค่าชอท์ไลน์	เป็นเงิน	๙,๘๓๗.๔๕.....บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน	๓๗๑,๘๑๙.๔๕.....บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.๒ ค่าธรรมเนียมต่อไฟ(ย้ายมิเตอร์)	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.....บาท
๑.๓ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.....บาท
๔.๓ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	-.....บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๑๐,๕๐๐.....บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นเงิน ยกเว้น บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง...แผนผัง...พร้อมประมาณการต้นทุนที่ถ่วงอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


 นายเลวียง ลาภบัว

 ตำแหน่ง หจ.บด.
 ๑/๖ ม.ก. / ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ ลสง.(บด.) / ๐๐๔ / ๒๕๖๐

หจ.บด. , หจ.กบ. , หจ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



..... นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม

ตำแหน่ง ผจก.ลสง.

..... ๑/๖ ม.ก. / ๒๕๖๐

๑	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว
๒	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว
๓	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว
๔	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว
๕	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว
๖	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว
๗	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว
๘	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว
๙	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว
๑๐	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว
๑๑	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว
๑๒	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว
๑๓	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว
๑๔	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว
๑๕	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว
๑๖	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว
๑๗	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว
๑๘	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว
๑๙	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว
๒๐	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว	นายเลวียง ลาภบัว