



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบด.กฟส.อ.ลสง. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.
เลขที่ - วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ด้วย ผบด.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและขอติดตั้งหม้อแปลงนั้น

ผบด.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) รายละเอียด

๑.๑ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๓๓๓ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ ๒๔ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลง บริเวณ ม.๑ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เกวเอ จำนวน ๑ เครื่องเอง โดยให้ กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลง

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากการระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เกวเอ วงจรที่ ๙ ของสถานีจ่ายไฟคลุกระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๓๐ กม.

(๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก รือถอนเส่า คور.ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตัน (คืนคลัง)

๒.๒ แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสาคور. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ตัน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ

๒.๓ แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คور. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ตัน และพาดสายแรงสูงเบ็ดอากาศ ขนาด ๔๐ ตร.ม. จำนวน ๓ เส้นระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๒.๔ แผนกหม้อแปลงภายนอก ประจำบชุดแขวนหม้อแปลง ๓ เฟส บนเสา จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๖/๔๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เกวเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๕ แผนกแรงด้านภายนอก รือถอนเส่า คور. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ตัน (คืนคลัง)

(๓) เงินสมทบ

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๒๖,๗๘๒.๐๘	บาท
๓.๓ แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๖๕,๓๗๓.๓๙	บาท
๓.๔ แผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	๒๗๑,๘๘๙.๔๙	บาท
๓.๕ ค่าวือถอนแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๒,๒๘๐	บาท
๓.๖ ค่าเชื้อท่อลิ้น	เป็นเงิน	๑๖,๐๗๓.๓๙	บาท
รวมค่าข่ายขายเขต	เป็นเงิน	๓๙๒,๓๙๖.๓๓	บาท

(๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๔,๒๐๐	บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๔,๒๐๐	บาท

๔) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดเรียกราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขอ
อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

(.....)

ตัวแทน (นายเรือง ลากบัว)
ทพ.บพ.กพส.อ.คลส.

ที่ ก.๒ ลงวันที่ ๑๕๗/๒๕๑๗

ทพ.บพ. , ทพ.กพ. , ทพ.บจ

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องท่อไป

(.....)
นายสร้างเจน ชาญหาญมา^{กุ}
ตัวแทน ผอ.กพส.คลส.