



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. บริษัท แกรนด์ฟู้ดโปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก บริษัท แกรนด์ฟู้ดโปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งความประสงค์ขอ

เพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ บริษัท แกรนด์ฟู้ดโปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ ๓๓/๓ ม.๖ ต.คลองน้ำเค็ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงใหม่ จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ รวมเป็น ๒๐๐ เควีเอ บริเวณภายในบริษัทฯ โดยขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน และติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ โดยมี นายพิสิษฐ์ หลักทองไชย สฟก.๓๖๒๒ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี ๒

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น เพื่อรองรับการติดตั้งมิเตอร์แรงสูง

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งอุปกรณ์ชุด TR-๒๐๒ จำนวน ๖ ชุด

๒.๓ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงช่วง เอ-บี และติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๑๖/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่องที่จุด บี

๓) เงินสมทบ

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน	-	บาท
๓.๓ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๗๑,๕๑๘.๕๐	บาท
๓.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๔๗,๐๑๓.๒๐	บาท
๓.๕ ค่าบริการเชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน	๑๔,๐๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน	๑๔๒,๕๓๑.๗๐	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๑๐,๘๐๐	บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๑๒,๘๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๔๐,๐๐๐	บาท
----------------------	----------	--------	-----

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๕,๓๓๑.๗๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อย สามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% มีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจาก วันแจ้งค่าขยายเขต ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

(นายสุริยา ปะกรวน)
ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.อ.ลสง.
๕๗ พ.ค./๒๕๖๗

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)/ ๐๗๘/๒๕๖๗
ผ.บ.ค. , ผ.บ.กป. , ผ.บ.บง
อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพิเชษฐ สุวรรณเขตต์)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ลสง.
๕๗ พ.ค./๒๕๖๗