



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ จ.ขล.(กป.)

๐๓๔๕ / ๒๕๕๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอขลุง เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๓ ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง ซึ่ง อำเภอ/เขต ขลุง จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๒๑๑๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายไพรัช เทวะประมาภรณ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขลุง ผู้รับมอบอำนาจ (ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ก.๒ กม./๗๒๗/๒๕๕๔ ลง ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พรชาติ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดจันทบุรี ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดจันทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นน.๐๒๖๐๙๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดย นายศรัณย์ ผลอวยพร
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑ ซอย นนทบุรี ๔๖ ถนน สยามมินนี่ ตำบล/แขวง ท่าทราย อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้.

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขลุง จังหวัด จันทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงประมาณค่าจ้างในวงเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๓๖๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามร้อยหกบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแยกเป็นรายการของหม้อแปลงไฟฟ้าดังนี้

ก. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๑ เฟส จำนวน ๑๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๙๐ บาท

ข. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑๕๙ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘๙๐ บาท

รับจ้าง.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

เลขที่ จ.ชล.(กป.) ๑๗๔๔/๒๕๕๘

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีและมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญาที่แนบมาแล้วเสร็จ ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญา ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่า จำนวนปริมาณงานดังกล่าว

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบสั่งจ้าง จำนวน.....แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ใบสอบราคาจ้าง จำนวน..... แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ สัญญาเช่าเครื่องมือ จำนวน.....-..... แผ่น

๒.๔ ผนวก ๔ ขอบเขต, ขั้นตอนการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน.....แผ่น

๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน.....๑.....แผ่น

๒.๖ ผนวก ๖ แผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของผู้จ้าง

๒.๗ ผนวก ๗ วิธีการดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

ของ กฟภ. จำนวน แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานตามสัญญานี้ ตั้งแต่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตาม สัญญา ข้อ ๑. เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้แล้ว

หลักประกันที่ผู้รับจ้าง นำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับจ้างถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้วผู้ว่าจ้าง จะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้างถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่า งานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้าง ทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้าง ต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่าย

ของผู้รับจ้างเอง.....

ของผู้รับจ้างเอง ภายในระยะเวลา ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งเป็นหนังสือและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการ เพื่อลดหรืองดปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่างจ้างให้แก่ ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ใน ตามข้อ ๑. เมื่อผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานตามรายการและเวลากำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้าง มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้ว่าจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

ขณะที่ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบำรุงรักษา หากมีเหตุ ชำรุด บกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานไม่ว่า จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า และผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในความเสียหายนั้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในกำหนดเวลา ๓ (สาม) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบต่อเงื่อนไขทุกประการ

ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่ เองงานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้ระบุเป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังต้องรับผิดชอบในความรับผิดชอบ และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง จะต้องควบคุมงานที่รับจ้าง อย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ซึ่งผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนของผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือเป็นคำสั่ง หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งให้แก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำ มิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิจะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจ นั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง

ผู้รับจ้าง.....

ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙. เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามประกาศกระทรวงแรงงาน และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือ ค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวรรค แรก ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงานมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราว ได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอ ขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญา หรือรูปแบบ หรือรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนางงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับงานจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่ คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้ แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือ ใบสั่งจ้างแต่ละคราวและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวันร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง

นอกจากนี้.....

นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้จ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖. ก็ได้ และ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างทำงานนั้น ต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับ หรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวน เงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบติดอยู่แล้วตั้งแต่ ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. ระยะเวลารับประกันคุณภาพ

หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผ่านการ ตรวจสอบและบำรุงรักษาจากผู้รับจ้างจะรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบ

ข้อ ๒๑.....


ข้อ ๒๑. การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม หรือหนังสืออื่นใด ที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญา ตามที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญานี้ แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้ว โดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบ โดยวิธี ดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าว โดยทางโทรสาร หรือไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่ง โดยวิธีการดังกล่าวในวรรค ก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับและผู้รับจ้าง เก็บคู่สัญญาไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ ทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายไพรัช เทวะประมาธณ์)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอลำลูก


ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นายสรณัย มลodayพร)

กรรมการบริษัท พรชาติ เซอร์วิส จำกัด



ลงชื่อ



พยาน

(นายดิเรก สุนทร)

พขง.๗ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอลำลูก

ลงชื่อ

พยาน

(นางศศิธร กิจนิยม)

พบช.๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำลูก

หมายเลข = 430200103030000 ก.พ.อ.ชส. การไฟฟ้าลพบุรี

ประเภทเอกสาร : ๑) หนังสือ

พระปณิธาน	วันพิธี	ที่	ลงวันที่	จด	ที่	เรื่อง	ผู้ปฏิบัติ	ลงชื่อ	รับวันที่
3987	21/12/2559 14:16:49 รับฟังพิธี	ค.2 คณะ (บส.) 2634/2559	20/12/2559	กอง (ค.2) กองบริหาร สุโขทัย (ค.2)	ค.2 รฟ. (ค.) รพ. ค.2 รฟ. รัน 1-3, ค.2 รฟ.	รายงานข้อมูลงานขยายระยะเวลาขายนายให้ผู้ใช้ไปเฉพาะ ราย ที่มีอนุผลิตภัณฑ์หนึ่งเปลี่ยนแปลงขนาดตั้งแต่ 500 กิโลกรัม ไป ประจันต์เดือน พฤษภาคม 2559			
3988	21/12/2559 14:37:27 รับฟังพิธี	ค.2 คณะ. (ค.2) 2635/2559	21/12/2559	กอง (ค.2) กองบริหาร สุโขทัย (ค.2)	ค.2 รฟ. รัน 1-3, ค.2 รฟ. ค.2 รฟ. รัน 1-3, ค.2 รฟ.	ขอให้ ค.2 รฟ. รัน 1-3, ค.2 รฟ. รับของที่จะถึงเพื่อมอบ ให้กับลูกค้ารายนี้ ให้นำไปในการจำหน่าย			
3989	21/12/2559 14:38:42 รับฟังพิธี	ค.2 คณะ (บส.) 2639/2559	21/12/2559	กอง (ค.2) กองบริหาร ค.2 รฟ. รัน	ค.2 รฟ. รัน 1-3, ค.2 รฟ. และ ค.2 รฟ. รัน 1-3, ค.2 รฟ.	เรียนทราบและขอปฏิบัติ ค.2 รฟ. รัน 1-3, ค.2 รฟ. และ "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในระดับวิชาชีพ (ก.2) 1" ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักปฏิบัติงานเทคนิค (นทบ.) ประจำ ค.2 รฟ. ใน ค.2 รฟ. 2			
3990	21/12/2559 15:09:15 รับฟังพิธี	ค.2 คณะ (บส.) 1509/2559	21/12/2559	ค.2 รฟ. รัน	ค.2 รฟ. รัน 1-3, ค.2 รฟ. และ ค.2 รฟ. รัน 1-3, ค.2 รฟ.	ขอให้ตรวจสอบความครบถ้วนของหน่วยงานเทศบาล และ อบค. ที่อยู่ในความรับผิดชอบ			

หน่วยงาน : 430200103030000 กฟอ.ชล. การไฟฟ้าอําเภอขลุง

ประเภทเอกสาร : @ ทั้งหมด

ทะเบียน	วันที่รับ	ที่	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้ปฏิบัติ	ลงชื่อ	รับวันที่
3982	21/12/2559 13:17:52 รับไปดำเนินการ	ก2.กรท.(สอ.) 1043/2559	21/12/2559	กรท.(ก2) กองระบบ สารสนเทศ	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ส่วน.(ก2)	รายงานการให้บริการส่งข้อความ SMS			
3983	21/12/2559 13:22:55 รับไปดำเนินการ	นาศักดิ์ชัย 42	21/12/2559	นายศักดิ์ชัย สักดิ์สมบูรณ์	กฟส.อ.ขลุง	ขอส่งมอบงาน			
3984	21/12/2559 13:53:02 รับไปดำเนินการ	จบ76004/614	21/12/2559	ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลตะปอน	กฟส.อ.ขลุง	ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ 3 เฟส ของอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน	ป.ต.	21 ธ.ค.	
3985	21/12/2559 14:09:35 รับไปดำเนินการ	ก.2.กบส. (มม.)/ 2633/2559	20/12/2559	กบส.(ก2) กองบริการ ลูกค้า (ก.2)	กษข.(ก2), สปร.กว.(ก 2), ผกก.กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส.	แจ้งผลการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสอบมิเตอร์ โดยชุด เฉพาะกิจของแต่ละเขต (Cross Check) ของ กฟท.2	ป.ต.	21 ธ.ค.	
3986	21/12/2559 14:10:47 รับไปดำเนินการ	ก.2.กวว.(ปร.) 2036/2559	21/12/2559	กวว.(ก2) กองวิศวกรรม และวางแผน	ผกก.กฟอ.กฟอ. และ กฟอ. ทุกแห่ง	รายงานข้อมูลจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนหน่วยวัดค่ากัน 3 เดือน และยังไม่มีการสับเปลี่ยนมิเตอร์ เดือน พ.ย. 59	ป.ต.	21 ธ.ค.	

3987 ขต 21 ธ.ค 3989 กฟ 21 ธ.ค
3988 ขต 21 ธ.ค
3990 ขจ 21 ธ.ค