



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

A1

11 / 2 / 54

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

สำนักงานมาลงหลวงชนบทจังหวัดระยอง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๔๖๔๔ ลว. ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก สำนักงานมาลงหลวงชนบทจังหวัดระยอง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สำนักงานมาลงหลวงชนบทจังหวัดระยอง ๓/๑ ม.๓ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟสาธารณะ ตั้งอยู่ที่ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง

๒

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑.ค่าสมทบแรงสูง	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.ค่าต่อไฟ	๒,๕๐๐.๐๐ บาท
๓.ค่าตรวจสอบ	๑,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	<u>๖,๕๐๐.๐๐ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. หม้อแปลงภายใน	๑๐๕,๑๓๔.๑๖ บาท
๒.ค่าฮอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
รวมเงิน	<u>๑๒๐,๐๘๔.๖๖ บาท</u>

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๒๑,๐๒๖.๘๓ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	<u>๒๑,๐๒๖.๘๓ บาท</u>

รวมเงิน ๑๔๗,๖๑๑.๔๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๑๐,๓๓๒.๘๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๗,๙๔๔.๒๙ บาท

ผู้ใช้ฟูลงทุนเป็นเงิน ๑๕๗,๙๔๔.๒๙ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว




(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทผ.บต.กฟส.อ.นม.

- ๙ ก.พ. ๒๕๕๖

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๐๔๑/๒๕๕๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นม.

- ๙ ก.พ. ๒๕๕๖