



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

02.1

911122237

0

03.1

911122241

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ '๑๕' ก.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๓๙๕๒๔ ลว. ๑๐

กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ๖๗/๑ ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ จุด ๒ ข.ซากตาเกิด ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก
 - ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
๑. แผนกแรงต่ำภายนอก
 - ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ ต้น
 - พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๓๐ เมตร
๒. แผนกหม้อแปลง
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐V ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑.หม้อแปลงภายนอก	๓๐๒,๓๐๘.๖๖ บาท
๒.แรงต่ำภายนอก	๒๐๓,๙๕๓.๓๘ บาท
๓. แรงสูงภายนอก	๘,๔๓๐.๖๕ บาท
๔. ค่าสมทบแรงสูง	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๕๑๗,๖๙๒.๖๙ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๒,๒๒๔.๔๙ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๓๙,๙๑๗.๑๘ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๓๙,๙๑๗.๑๘ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๗๒๔/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘