



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

เลขที่

วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

นางปภาดา ไชยเสนีย์

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๔๗๑๐๒ ลว. ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

๗๓๓๒๙๔๔๓ A1 = 13/8/54

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก นางปภาดา ไชยเสนีย์
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางปภาดา ไชยเสนีย์ ๑๙/๔๖ พจนกร ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

- รื้อถอนเสาแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

- พาดสาย เมาข่ายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๘ เมตร

- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๐ ชุด

- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๐ ชุด

- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ ชุด

- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๐ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๓๐,๓๐๒.๐๑ บาท

๓๐,๓๐๒.๐๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๑๒๑.๑๔ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๒,๔๒๓.๑๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๒,๔๒๓.๑๕ บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทสิบห้าสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๑ ต.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๗๖๐/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ทพ.กฟส.อ.นคม.

๑๑ ต.ค. ๒๕๕๘