



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๒๓๔๐ ลว. ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘

สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ ๔๕๖ ถ.ทางหลวงหมายเลข ๓๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ ช.๑๒ จุด ๑ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหนดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหนดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์
๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง
 - ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒๐V ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาโดยให้การไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง)
๒. แผนกเครื่องวัด
 - ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์	๑,๖๘๑.๐๐ บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย
รวมเงิน	๑,๖๘๑.๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟละเอียดดังนี้	
ค่าธรรมเนียม	
๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * (๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าขอลาไลน์	๑๔,๙๕๐.๐๐ บาท
๓. ค่าต่อไฟ มต.LT๑PW&A With CT	๒,๕๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าตรวจ มต.LT๑PW&A With CT	๑,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	<u>๒๑,๔๕๐.๕๐ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน	๒๖,๙๙๘.๐๖	บาท
รวมเงิน	๒๖,๙๙๘.๐๖	บาท
กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)		
๑. กำไรขั้นต้น	๕,๓๙๙.๖๑	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๕,๓๙๙.๖๑	บาท
รวมเงิน	๕๓,๘๔๘.๑๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๓,๗๖๙.๓๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๗,๖๑๗.๕๔	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๗,๖๑๗.๕๔ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบลีสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อนค.)

๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นค.(บค.) ลงนามแล้ว
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก กฟส.อนค.

๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘