



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

วันที่ ๑๗ ป.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

นายอุดมลย์ สุราษฎร์

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๔๘๐๔๙๙ ลง. ๑๕

ธันวาคม ๒๕๕๔

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายอุดมลย์ สุราษฎร์
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS ปฏิเดือนนี้.-

รายละเอียด

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอุดมลย์ สุราษฎร์ | ๓๐ ม.๘ ต.มหาช่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง |
| ใช้ในการ ห้องอยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๗.๑ ม.๘ ต.มหาช่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง | |
| ๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า | |
| อยู่ท่าทางสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม. | |
| ๓. รับไฟจากหม้อแปลงวัดได้ - ไฟฟ้าขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ | |
| วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ | |
| โวลท์ที่ได้มือแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์ | |
| ๔. สภาพพื้นที่ที่ดำเนินการไม่สะอาดควร เทืนคราดค่าแรงกรณี ๒ | |
| ๕. ผู้ใช้ไฟยืนตืออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น | |

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงดึงภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ตัน
- พาดสาย แรงดึง	ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- ร้อยถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงดึง	ขนาด	๙๕	ตร.ม.m	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนเชยค้า ขนาด		๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล้อหัวแรงดึง				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกัยยีดโดย ขนาด ๕๐ ตร.ม.m.				จำนวน	๒	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้เชิญ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. แผนแรงต่ำ	๑๔,๐๖๗.๐๗ บาท
๒. รือถอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	<u>๑๔,๐๖๗.๐๗</u> บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%	๑,๒๖๔.๖๙ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๕,๓๓๑.๗๖</u> บาท

ผู้เชิญลงทุนเป็นเงิน ๑๕,๓๓๑.๗๖ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้เชิญจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ผู้บ.ก.ก.พส.อ.นธ.)

๑๗ ๘.๔. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒.อ.นธ.(บต.)๗๗๐๖/๒๕๖๔.
อนุมัติ – ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่อง ใจเนตร)

ผู้ก.ก.พส.อ.นธ.

๑๗ ๘.๔. ๒๕๖๔