



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

เลขที่

วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

นายวรพล อติชัยโชติกุล

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๑๖๙๖ ลว. ๑๑

มีนาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายวรพล อติชัยโชติกุล
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวรพล อติชัยโชติกุล ๑๘๖/๘ ม.๖ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๙ ต.ม.๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|-----------------------------------|------|----------|-------|---|----------------------|
| - ปักเสา | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๒ | ต้น |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร |
| - ร้อยถอนสาย | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสาย เมนชยคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๒ | ชุด |
| - ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ | ชุด |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | | | จำนวน | ๐ | ชุด |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๖๙,๘๓๓.๑๖ บาท

๒. ร้อยถอนแรงต่ำ

- บาท

๓. หม้อแปลงภายนอก

- บาท

๖๙,๘๓๓.๑๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๔,๘๘๘.๓๒ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๗๔,๗๒๑.๔๘ บาท

ผู้ใช้งบลงทุนเป็นเงิน ๗๔,๗๒๑.๔๘ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้งบจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นพ.)

๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นพ.(บต.) ๑๖๘/พ๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นพ.

๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙