



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Doing Business

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๒๘๗๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ ซ.๔ สาย๑๓ จุด ๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์
๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง
- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒๐V ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาโดยให้การไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง)
๒. แผนกเครื่องวัด
- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์	๒,๘๑๗.๐๐ บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
รวมเงิน	๒,๘๑๗.๐๐ บาท	
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟรายละเอียดดังนี้		
ค่าธรรมเนียม		
๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * (๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐ บาท	
๒. ค่าชอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๐๐ บาท	
๓. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W&A With CT	๒,๕๐๐.๐๐ บาท	
๔. ค่าตรวจ มต.LT๑P๒W&A With CT	๑,๐๐๐.๐๐ บาท	
รวมเงิน	๒๑,๔๕๐.๕๐ บาท	

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน	๓๓,๒๙๗.๙๐	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงสูง	๑๐,๕๘๔.๒๑	บาท
๓. รื้อถอนแรงสูง	๑,๙๗๗.๐๐	บาท
รวมเงิน	๔๕,๘๕๙.๑๑	บาท
กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)		
๑. กำไรขั้นต้น	๖,๖๕๙.๕๘	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๖,๖๕๙.๕๘	บาท
รวมเงิน	๗๓,๕๑๘.๖๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๕,๑๗๗.๘๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๘,๖๙๖.๕๓	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๘,๖๙๖.๕๓ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทผ.บต.กฟส.อ.นคม.)

- ๔ ไม่.ย. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๑๒๑/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

- ๔ ไม่.ย. ๒๕๖๐