



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

Doing Business

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ที่ว่าการอำเภอเนินคมพัฒนา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๒๗๘๗๔ ที่ว่าการอำเภอเนินคมพัฒนา
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ที่ว่าการอำเภอเนินคมพัฒนา ถนนสายเอกนิคม ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ จุดที่ ๒ สาย ๑๕ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์
๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง
- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒๐V ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาโดยการไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง)
๒. แผนกเครื่องวัด
- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์	๕,๖๗๘.๐๐ บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
รวมเงิน	๕,๖๗๘.๐๐ บาท	
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟรายละเอียดดังนี้		
ค่าธรรมเนียม		
๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * (๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐ บาท	
๒. ค่าฮอทไลน์	๑๔,๔๕๐.๐๐ บาท	
๓. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W๕A With CT	๒,๕๐๐.๐๐ บาท	
๔. ค่าตรวจ มต.LT๑P๒W๕A With CT	๑,๐๐๐.๐๐ บาท	
รวมเงิน	<u>๒๑,๔๕๐.๕๐</u> บาท	

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน	๓๒,๓๒๙.๗๐	บาท
รวมเงิน	๓๒,๓๒๙.๗๐	บาท
กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)		
๑. กำไรขั้นต้น	๖,๔๖๕.๙๔	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๖,๔๖๕.๙๔	บาท
รวมเงิน	๖๐,๒๔๖.๑๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๔,๒๑๗.๒๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖๔,๔๖๓.๓๗	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๔,๔๖๓.๓๗ บาท (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๖๐๙/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐