



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐

กรมทางหลวง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๒๑๒๐๗ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ใน ไฟแสงสว่าง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ กรมทางหลวง ม.๒ ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ สาย๑๕ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง
- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒๐V ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
๒. แผนกเครื่องวัด
- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด
๓. แผนกแรงสูง
- ปักเสา ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ต้น
- พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๒๓๕ เมตร
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟมีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * (๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าขอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๐๐	บาท
๓. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W๕A With CT	๒,๕๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่าตรวจ มต.LT๑P๒W๕A With CT	๑,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	<u>๒๑,๔๕๐.๕๐</u>	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน	๗๒,๒๐๖.๐๐	บาท
๒. แผนกแรงสูงภายนอก	๘๓,๐๑๗.๒๓	บาท
รวมเงิน	๑๕๕,๒๒๓.๒๓	บาท
กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)		
๑. กำไรขั้นต้น	๑๔,๔๔๑.๒๐	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๑๔,๔๔๑.๒๐	บาท
รวมเงิน	๑๔๑,๑๑๔.๙๓	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑๓,๓๗๘.๐๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๐๔,๔๙๒.๙๘	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๐๔,๔๙๒.๙๘ บาท (สองแสนสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๐๔๗/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐