



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ 28 มิ.ย. 2560

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่า

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ 120000646164 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 จาก สำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่า
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่า 999 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.บ้านลุงเจริญ ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 11 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	9	เมตร	จำนวน	9	ต้น			
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	170 เมตร
- ร้อยถอนสาย	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	4	เส้น	ระยะทาง	0	เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	95	ตร.มม	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
- พาดสาย	เมนชายคา	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	1	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	1	ชุด			
- ติดตั้งกายยึดโยง	ขนาด 50 ตร.มม.			จำนวน	2	ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	0	ชุด			

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
	ระบบจำหน่ายภายนอก	
1. ค่ารถถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
2. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
3. ค่ารถถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
4. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	52,954.62	บาท
5. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
	52,954.62	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3,706.82	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	56,661.44	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 56,661.44 บาท (ห้าหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)
กำหนดยืมราคา 6 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทผ.บต.กฟส.อ.นคม.)

28 มิ.ย. 2560

ที่ ก.2.อ.นคม.(บค.) 610/2560
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายศุภกิจ เรณูรัส)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

28 มิ.ย. 2560