การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฒ. ถึง ผจก.กฟส.อ.นฒ.

เลขที่ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฒ. นายศิริเดช ทับทิมทอง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฒ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฒ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๖๙๔๓๘๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จาก นายศิริเดช ทับทิมทอง ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฒ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

**รายละเอียด**

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายศิริเดช ทับทิมทอง ๒๙/๓ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หนองค้า ช.๗ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

**วิธีดำเนินการ**

**๑. แผนกแรงต่ำภายนอก**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - ปักเสา | ขนาด | ๙ | เมตร | จำนวน | ๐ | ต้น | | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง | ๑๖๐ | เมตร |
| - รื้อถอนสาย | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง | ๐ | เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง | ๐ | เมตร |
| - พาดสาย เมนชายคา | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง | ๐ | เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | | จำนวน | ๑ | ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | | จำนวน | ๑ | ชุด | | |
| - ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | | จำนวน | ๐ | ชุด | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | | | | จำนวน | ๐ | ชุด | | |

**ค่าใช้จ่าย** ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

**ระบบจำหน่ายภายนอก**

| | | |
|---|---|---|
| ๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก | - | บาท |
| ๒.ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก | - | บาท |
| ๓.ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก | - | บาท |
| ๔.ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก | ๒๓,๓๓๔.๔๕ | บาท |
| ๕.หักค่าสำรวจออกแบบ | - ๕,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| | ๑๘,๓๓๔.๔๕ | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | ๑,๒๘๓.๔๑ | บาท |
| **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | **๑๙,๖๑๗.๘๖** | **บาท** |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน **๑๙,๖๑๗.๘๖** บาท **(หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)** กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(หผ.บต.กฟส.อ.นฒ.)
๒ ๐ พ.ย. ๒๕๖๐

**ที่ ก.๒.อ.นฒ.(บต.) ๕๔๗/๒๕๖๐**
**อนุมัติ – ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป**

**(นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์)**
**ผจก.กฟส.อ.นฒ.**
๒ ๐ พ.ย. ๒๕๖๐