



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่

นายธีรศักดิ์ อยู่เย็น

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๒๕๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายธีรศักดิ์ อยู่เย็น
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายธีรศักดิ์ อยู่เย็น ๙๙๙ ม.๓ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๓ เหนือ ซอย กศน. ม.๑ ต.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|----|-------|-------|---|--------------|--------|
| - รื้อถอนเสา | ขนาด | ๙ | เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น | |
| - ปักเสา | ขนาด | ๙ | เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น | |
| - รื้อถอนสาย | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - พาดสาย เมาข่ายคา | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | | จำนวน | ๐ | ชุด | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | | จำนวน | ๐ | ชุด | |
| - ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | | จำนวน | ๐ | ชุด | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | | | | จำนวน | ๐ | ชุด | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- บาท

๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก

- บาท

๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

๑,๑๕๗.๐๐ บาท

๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๒,๗๑๖.๒๔ บาท

๕. หักค่าสำรวจออกแบบ

- บาท

๓,๘๗๓.๒๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒๗๑.๑๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔,๑๔๔.๓๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔,๑๔๔.๓๗ บาท (สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผจก.กฟส.อ.นคม.)

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บด.)

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๑