



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓

นางสาวจรีรัตน์ อัครไพศาลกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๓๕๐๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสาวจรีรัตน์ อัครไพศาลกุล ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวจรีรัตน์ อัครไพศาลกุล ๘๘/๖๒ ม.๖ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ หมู่ ๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๔	เมตร	จำนวน	๒	ต้น		
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๑๘๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๔๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๒	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด		

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้		
	ระบบจำหน่ายภายนอก		
๑.	ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๒.	ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓.	ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔.	ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๓๗,๒๑๔.๓๐	บาท
๕.	หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
		๓๗,๒๑๔.๓๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๖๐๕.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๙,๘๑๙.๓๐</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๙,๘๑๙.๓๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บค.)๐๙๔/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)
ผอ.กฟส.อ.นคม.

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓