



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำสั่งเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๕๓๐๒๘ องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ๔๐ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ ข.๑๒ เหนือ ม.๗ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์
๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒๐ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * (๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าขอทโละ	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
๓. ค่าตรวจ มต.LT๑P๒W&A With CT	๗๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๒๑,๘๓๕.๗๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน	๑๐๔,๐๗๕.๗๒ บาท
รวมเงิน	๑๐๔,๐๗๕.๗๒ บาท
กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)	
๑. กำไรขั้นต้น	๒๐,๘๑๕.๑๔ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๒๐,๘๑๕.๑๔ บาท
รวมเงิน	๑๒๔,๘๙๐.๘๖ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑๐,๒๗๐.๘๖ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๓๕,๑๖๑.๗๒ บาท

ผู้ใช้เฟืองทุนเป็นเงิน ๑๕๖,๙๙๗.๔๗ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๐๖/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)
ผ.ก.กฟส.อ.นคม.

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓