



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง

ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

บริษัท สยามพัฒนา เรือเอสเตท จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก บ. สยามพัฒนา เรือเอสเตท จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๗๔๙๒ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท สยามพัฒนา เรือเอสเตท จำกัด ที่อยู่ ๖๖๒/๔๕ ถ.พระราม ๓ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ เหนือ โครงการสิวมัย ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย ไฟสาธารณะ ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง - เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๑๒	ต้น		
- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	-	ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	- เมตร
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	-	เส้น	ระยะทาง	- เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	-	ชุด		
- สายต่อลงดิน				จำนวน	-	ชุด		
- เทโคนเสา				จำนวน	-	ชุด		

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าบริการ Hotlind	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๕๗,๓๒๒.๐๘	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแผนกไฟฟ้าสาธารณะ	๕,๐๒๓.๒๐	บาท
๕. ค่าสมทบ	-	บาท
๖. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๕๗,๓๔๕.๒๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔,๐๑๔.๑๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖๑,๓๕๙.๔๕	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๑,๓๕๙.๔๕ (หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นธ.

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๒๕๐/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายภมร พันธุ์สวัสดิ์)

ผ.ก.กฟส.อ.นธ.

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓