



การไฟฟ้านครหลวง
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓

นางสาวสุวรรณา ประสิทธิ์สุข

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นางสาวสุวรรณา ประสิทธิ์สุข คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๐๙๖๓๖๕๔ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวสุวรรณา ประสิทธิ์สุข ที่อยู่ ๒๗๙/๒๒ ม.๘ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ เหนือ ม.๗ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง กฟผ.ลงทุน ๐๑.๑)

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๕๐ % ๐๓.๑)

- | | | | | | | | | |
|----------------|--------|------|------|-------|-------|-----|------|------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๒ | ต้น | | |
| - พาดสาย | แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น | ระยะทาง ๒๐๒ เมตร |
| - สายต่อลงดิน | | | | จำนวน | ๑ | ชุด | | |
| - ล้อฟ้าแรงต่ำ | | | | จำนวน | ๑ | ชุด | | |
| - เทโคเน | | | | จำนวน | ๒ | ชุด | | |

บริษัท อ.ก.พ.ส. จำกัด
เลขที่ ๑๐๐/๑๐๐/๑๐๐
รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๙,๘๘๓.๘๔ บาท

๓๙,๘๘๓.๘๔ บาท

๒,๗๙๑.๘๗ บาท

๔๒,๖๗๕.๗๑ บาท

ผู้ซื้อชำระเงินเป็นเงิน ๔๒,๖๗๕.๗๑ บาท (สี่หมื่นสองพันหกกร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นค.)

ที่ ก.๒ อ.นค.(บต.)๓๒๗/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

๒๕๖๓ ก.ค. ๒๕๖๓



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผอ.ก.กฟส.อ.นค.

๒๕๖๓ ก.ค. ๒๕๖๓