



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๓

บริษัท จอมพัฒนาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก

บจก.จอมพัฒนาพร็อพเพอร์ตี้ คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๐๑๐๐๑๔๙๓

แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท จอมพัฒนาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่อยู่ ๓๒๓ ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ โครงการ พรภิรมย์ แกรนด์ ม.๕๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- รื้อเสา คอร.	ขนาด	๘.๐๐	เมตร	จำนวน	-	ต้น			
- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	-	ต้น			
- รื้อสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	-	เส้น	ระยะทาง	-	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๘๕	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๓	ชุด			
- เทโคนเสา				จำนวน	๙	ชุด			

๒ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๒๕	ตร.มม	จำนวน	๑	เส้น	ระยะทาง	๑๘๕	เมตร
-----------------	------	----	-------	-------	---	------	---------	-----	------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างหม้อแปลง	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำ	๑๗๘,๑๓๙.๕๔	บาท
๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
๔. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ	๑๓,๘๙๔.๒๒	บาท
๕. ค่าสมทบ	-	บาท
๖. ค่าบริการ HL	-	บาท
รวมเงิน	๑๙๒,๐๓๓.๗๖	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๔,๑๖๘.๒๗	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๔,๑๖๘.๒๗	บาท
รวมเงิน	๑๙๖,๒๐๒.๐๓	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๓,๗๓๔.๑๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๐๙,๙๓๖.๑๗	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๐๙,๙๓๖.๑๗ (สองแสนเก้าพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต.กฟส.อ.นฉ.

๕๕ พ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นฉ.(บต.) ๒๖๐/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลืออง)

ผจก.กฟส.อ.นฉ.

๕๕ พ.ย. ๒๕๖๓