



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นนท.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นนท.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นนท.
วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นนท.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๓๐๘๙๔ ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รับได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ๘.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ไฟฟ้าแสงสว่าง ตั้งอยู่ที่ ซอยป้าจุก ๘.๗ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เฟส ขนาด	-	เครื่อง PEA	-	ติดตั้งที่	
วัดโหลดได้	เฟส เอ.	-	แอมป์	เฟส บี.	-	แอมป์
โวลท์ได้หัวแม่แปลงวัดได้	โวลท์	โวลท์ปลายสาย	-	โวลท์		
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒						
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น						

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหน้าแปลง (๐๒.๒)

- ติดตั้งหัวแม่แปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกหน้าแปลง	๑๒๐,๖๒๙.๙๕	บาท
๒. ค่า HotLine	๑๙,๑๓๕.๗๕	บาท
๓. ค่าสมทบ	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	๑๔๑,๗๖๕.๗๐	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น ๒๔,๑๒๕.๙๙ บาท

๒. % ลดกำไร - %

๓. จำนวนเงินที่ลดราคา - บาท

๔. กำไรสุทธิ ๒๔,๑๒๕.๙๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๖๕,๘๙๑.๖๙ บาท

๑๑,๖๑๒.๔๒ บาท

๑๗๗,๕๐๙.๑๑ บาท

ไฟฟังทุนเป็นเงิน ๑๗๗,๕๐๔.๑๑ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน) กำหนดด้วยราคาก่อสร้าง ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรืออปภีบดิตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

พ.บ.ก.พ.ส.อ.น.ส.

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.น.ส.(บ.ต.) ๐๒๓/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

AB
(นายบัณฑิต แก้วอภากรณ์เนตรีวงศ์)

พ.บ.ก.พ.ส.อ.น.ส.

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔