



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ - ๗ พ.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

นายรชฏ บุริมจารุณี

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายรชฏ บุริมจารุณี คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๕๓๕๗๗ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายรชฏ บุริมจารุณี ๗๑/๑๒๘ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.มาบขี้น ม.๗ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครือ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น		
- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๒	เส้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๖๕ เมตร
- พาดสายสายคา แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๐	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด		
- เทโคนเสา			จำนวน	๑	ชุด		

๒. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๐	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
----------	------	-----------	-------	---	------	---------	--------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๕๗,๖๐๘.๑๑	บาท
๒. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ	-	บาท
๓. ค่าสมทบ	-	บาท
๔. รีดออนหม้อแปลง	-	บาท
๕. รีดออนแรงต่ำ	-	บาท
	๕๗,๖๐๘.๑๑	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔,๐๓๒.๕๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖๑,๖๔๐.๖๘	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๑,๖๔๐.๖๘ (หกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทหกสิบแปดสตางค์)
กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต.กฟส.อ.นต.

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๒๔๖/๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบิตติт แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นต.