



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นายสมนึก แสงวงศ์กิจ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายสมนึก แสงวงศ์กิจ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๘๙๐๓๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมนึก แสงวงศ์กิจ ที่อยู่ ม.๓ ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง

ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ เหนือ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๑ ต้น		
- ปีกเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๕ ต้น		
- รื้อสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง	๕๕๕ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๘๓๕ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	- เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด		
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๐ ชุด		
- เทโคนเสา			จำนวน	๓ ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	๑,๘๒๔.๐๐	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔๘,๙๒๕.๗๗	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๖๘,๐๖๖.๐๐	บาท
๔. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
	๑๑๘,๘๑๕.๗๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๘,๓๑๗.๑๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๒๗,๑๓๒.๘๗	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๒๗,๑๓๒.๘๗ (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศรี)

หม.บต.กฟส.อ.นคม.

- ๓ ส.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) 523/64

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

- ๓ ส.ค. ๒๕๖๔