



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

วันที่ ๐๕ เม.ย. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๖๔๕๔๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ๑๔๐ ม.๒ ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ใช้ในการ ไฟฟ้าแสงสว่าง ตั้งอยู่ที่ ไฟทาง WHA จุดที่ ๑ ม.๗ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้าอยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควี.เอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองโดยมี นายสุรเดช วุ่นสะยุคะ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน สฟก. ๓๕๒๐) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายใน	๑๑,๘๘๔.๐๒ บาท
๒. ค่าสมทบ	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
๕. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์	๗๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๓๕,๗๑๙.๗๗ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓,๕๖๕.๒๑ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๓,๕๖๕.๒๑ บาท

๓๙,๒๘๔.๕๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๗๔๙.๙๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๒,๐๓๔.๕๓ บาท


ผู้ใช้ฟูลงทุนเป็นเงิน ๔๒,๐๓๔.๙๓ บาท (สี่หมื่นสองพันสามสิบสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บต.กฟส.อ.นม.

๕ เม.ย. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๑๙๗ / ๒๕๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายเกลิง วัฒนะมงคล)
ผจก.กฟส.อ.นม.

๕ เม.ย. ๒๕๖๕