



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กฟผ. ✓

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

นายสุทธิศักดิ์ คชธรรม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายสุทธิศักดิ์ คชธรรม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๗๐๙๔๔ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุทธิศักดิ์ คชธรรม ที่อยู่ ๒๙๒/๓ ม.๕ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ เหนือ ม.๔ ต.พนานิคม นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                          |        |      |      |       |       |     |      |                 |
|--------------------------|--------|------|------|-------|-------|-----|------|-----------------|
| - ปักเสา                 | ขนาด   | ๙.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๓     | ต้น |      |                 |
| - รื้อถอนสาย             | แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐   | ตร.มม | จำนวน | ๔   | เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร  |
| - พาดสาย                 | แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐   | ตร.มม | จำนวน | ๔   | เส้น | ระยะทาง ๔๕ เมตร |
| - พาดสาย                 | แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕   | ตร.มม | จำนวน | ๔   | เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร  |
| - เทโคเนเสา              |        |      |      | จำนวน | ๓     | ชุด |      |                 |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ |        |      |      | จำนวน | ๑     | ชุด |      |                 |

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

|                     |           |     |
|---------------------|-----------|-----|
| ๑. ก่อสร้างแรงต่ำ   | ๔๑,๕๒๓.๖๔ | บาท |
| ๒. รื้อถอนแรงต่ำ    | -         | บาท |
| รวมเงิน             | ๔๑,๕๒๓.๖๔ | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  | ๒๙,๐๐๖.๖๕ | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๔๔,๕๓๐.๒๙ | บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๔๔,๔๓๐.๒๙

(สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นม.

- ๖ พ.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.)

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเตลิง วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นม.

- ๖ พ.ค. ๒๕๖๕