

# บันทึกข้อความ

รายงานราชการ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลอง

ที่ ๗.๒ ถนน(กส.)๑๓๓๓/๒๕๑๖

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประการพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลอง

ด้วย แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองมีความประสงค์จะ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปัก เต่า พาดสายและตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ไฟสาธารณะ อุปกรณ์ทางาน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาวนาก จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

## ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจาก แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลอง มีงานที่ต้องเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามแผนที่ งานໄວเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากจะดำเนินการเองทั้งหมด จะทำให้งานล่าช้า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้ไฟ และ งานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย เห็นสมควรจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

## ๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๕๐,๓๔๘.๓๕ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อยแปดสิบเก้าบาท สามสิบห้าสตางค์)

## ๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินกองบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑๕๐,๓๔๘.๓๕ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อยแปดสิบเก้าบาท สามสิบห้าสตางค์)

## ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

## ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

## ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

## ๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ และผู้ควบคุมงาน

  
วิรุณ วงศ์สวัสดิ์

(นายวิรุณ วงศ์สวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำโรง

ที่อยู่ ๙๘๙ ถนน ๗๖๙ ตำบล

บ้านท่าชัย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

  
พีระศรี จิตชาตรี  
ผู้อำนวยการ

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒