



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

สัญญาเลขที่ จ.ป.ด.004/2562

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง เลขที่ 187/15 ถนนราชภูรีอุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายวชิรินทร์ ประภา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ นายชวลิต ถาวรสุข อยู่บ้านเลขที่ 31/9 หมู่ที่ 7 ตำบลสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อื่นบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 8399 00047 59 9 ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับ มิเตอร์ในพื้นที่ตามที่ระบุในขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ข้อ 2.1 โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงาน งดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกสารรายร้อยตามโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x 4.0) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ข้อ 2.2 ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำบ้านประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น

2.2 วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกสารรายร้อยตาม โปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x 4.0) จำนวน 13 (สิบสาม) แผ่น

2.3 ในเดือนราคานี้ จำนวน 2 (สอง) แผ่น

2.4 หนังสือต่อรองราคา ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 จำนวน 2 (สอง) แผ่น

2.5 สำเนาบัตรประจำบ้านของผู้รับจ้าง จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น

2.6 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับจ้าง จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น

ความได้ดีในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ ในสัญญานี้เป็นสำคัญ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ของผู้จ้าง คำวินิจฉัยของผู้จ้างให้ออกเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้จ้างทั้งสิ้น

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน 36,735.- บาท (สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคากำไรตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเดินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย. ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอีกทรัพย์นิสต์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างล่วงมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดทรัพย์ ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทราบได้ ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกัน ใหม่เดิมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างหันจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4 การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจ่ายไฟได้

ในการกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ่ายไฟและผู้รับจ้างไม่สามารถจ่ายไฟได้ อันเนื่องจากเหตุในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามที่กำหนดให้เพื่อให้เป็นหลักฐาน ประกอบการจ่ายเงินค่าจ้างตามข้อ 5

4.1 กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอ่อนผันการงดจ่ายไฟ รายละไม่เกิน 2 (สอง) ครั้ง ผู้รับจ้าง ต้องบันทึกข้อมูลการขอผ่อนผันลงในระบบงานจ่ายไฟ (DMS x 4.0) ผ่าน Smart Phone และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงนาม และพิมพ์คำร้องขอผ่อนผันลงมอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไว้เป็นหลักฐานในแต่ละครั้ง

4.2 กรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ่ายไฟและเดินทางไปสถานที่ใช้ไฟฟ้าแล้ว ปรากฏในโปรแกรมระบบงานจ่ายไฟ (DMS x 4.0) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำรุดเงินแล้ว หรือมีการสั่ง ระงับการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วย

4.3 กรณีผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ่ายไฟและอยู่ระหว่างเดินทางไปสถานที่ใช้ไฟฟ้า ปรากฏในโปรแกรมระบบงานจ่ายไฟ (DMS x 4.0) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำรุดเงินแล้ว หรือมีการสั่ง ระงับการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างบันทึกผลการปฏิบัติงานและถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลข อ่านหน่วย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ชั่วโมงนับจากโปรแกรมระบบงานจ่ายไฟ (DMS x 4.0) ที่สั่งระงับ การปฏิบัติงาน

จ.มต.(๑) 1

หน้า ๖ ของ ๗

4.4 ...

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเขียนได้

การรับผิดชอบ: ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้าง ผู้อำนวยการ

4.4 กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถตัดจ่ายไฟฟ้า แต่ไม่สามารถตัดจ่ายไฟฟ้าได้ เมื่อ
ด้วยเหตุอันนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.3 เช่น มิเตอร์อยู่ในบริเวณบ้าน เป็นตน ผู้รับจ้างต้อง¹
ทำรายงานชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถตัดนิ่นการตัดจ่ายไฟได้ พร้อมถ่ายรูปสภาพสถานที่ปฏิบัติงาน โดย²
ให้ผู้ที่ผู้รับจ้างกำหนดตรวจสอบและวินิจฉัยเหตุผลที่ไม่สามารถตัดจ่ายไฟได้เพื่อประกอบการจ่ายเงิน³
ค่าวินิจฉัยดังกล่าวให้มีอิสระเป็นที่สุด และหากเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือ⁴
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้รับจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 5 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างคงจะจ่ายและผู้รับจ้างคงจะรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 734,700.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 0.- บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง โดยกำหนดการจ่ายเงินท่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดได้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างในแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างได้ถูกต้องแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราตามราคาน้ำหน่วยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 2 เว้นแต่ผู้รับจ้างไม่สามารถจ่ายไฟฟ้ามาข้อ 4 ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างในอัตราครัวเรือนของค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์ตั้งกล่าวในแต่ละครั้ง แต่ไม่เกินครั้งละ 25 (ยี่สิบห้า) บาท

ข้อ 6 ระยะเวลาทำงานจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จและลิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรถเก็บ

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาดังแต่งตั้งไว้ในวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภาระในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในสั่งจ้าง

ผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายใต้กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใต้กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาซึ่งได้ข้อหนึ่ง หรืออุตเป็นผู้ถูกพิทักษ์ ทรัพย์เด็ดขาดหรืออุตเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไปปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยการใช้สิทธินี้บอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้รับจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

ข้อ 7 ความรับผิดชอบในความชำรุดทรัพร่องของงานเจ้า

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ แล้วผู้ว่าฯจ้างได้รับมอบงานในแต่ละคราวจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 6 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยโดยผู้ว่าฯจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าฯจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าฯจ้างกำหนดให้ผู้ว่าฯจ้างมีลักษณะที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ခ.မ.၆(၅) ၁

2019-07-21 09:56:51

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชั่วคราวพ่อหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชั่วคราวพ่อหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายตามที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขอใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ 8 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด้วย นั่น เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นระยะเวลาที่合同สัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบความผิดและความประมาทเดิมเลือกของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราเร้อยละ 10(สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญานี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรเลิกสัญญา

ข้อ 9 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໃສ່ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเพิ่มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่าด้วยให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนี้โดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคากเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องจากเหตุนี้

ข้อ 10 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงตัววาย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 แห่งนี้

จ.ม.ต.(ร) 1

ผู้รับจ้าง ...
นาย...
บ้าน... ถนน... ตำบล... อำเภอ... จังหวัด...

หน.๘๙๒๖ ๑๗๖๙ ภาคที่... ที่ดินที่ว่าด้วย... ที่ดิน...

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ลักษณะ) ตามสัญญาด้วย หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าด้วยแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้าง จะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ 11 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญานี้ไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อีก ว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนี้เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ลักษณะ) ในกรณีความเสียหายที่เกิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติฯ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 12 การตรวจสอบงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจสอบงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราเดหตุจักล่าวผู้รับจ้างจะนำมาร้องเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดราฟต์เดือนต่อไปได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจสอบงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ 13 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้าง โดยที่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

๑๖๙

ข้อ 14 ...

๑๖๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงใหม่

ข้อ 14 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างทดลองว่าคณะกรรมการตรวจสอบพืชสุด ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญาี้ หากผู้รับจ้างขัดчинไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพืชสุด ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนันชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนันนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ต้องเสื่น

ข้อ 15 ค่าปรับ

15.1 หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรับก็ถือเป็นการลาก่อน เนื่องจากผู้รับจ้างจะต้องขอรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราเรื้อรัง 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบหมายดังนี้ นัดเดือนที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนกำหนดไว้ หักภาษีได้ออกตัว

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้นักเลิกสัญญาตนั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธินอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ที่ได้แล้วถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันนักเลิกสัญญาได้ออกตัวย

15.2 ในกรณีที่ผู้ว่าจังควรพบว่าผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการล่วงของงานจ้างอันเป็นเหตุ หรือปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า หรือผู้แทนของผู้ใช้ไฟฟ้าในทำว่องของผ่อนผันการจ่ายไฟ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา 2 (สอง) เท่าของค่าจ้างในแต่ละกิจกรรม โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิอนุญาและเรียบหักประภักการปฏิบัติตามสัญญาหรือบังคับเอาแก่หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้หมด นอกจากนั้น หากผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย เช่นผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินได้ฯ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกับผู้รับจ้าง ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับจ้างแต่อย่างใด

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีที่ต้องกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขอใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย

ຈ.ມ.ຕ.(ຮ) 1

၁၁၈၂

ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจังหวัดโดยสืบเชิงภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหวัด หากผู้รับจังหวัดไม่ชี้ใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18 การห้ามปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์

การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานด้วยไฟให้แล้วเสร็จสำหรับงานด้วยไฟตามที่ระบุในสัมภาระในช่วงที่คานเกี่ยวในช่วงวันสาร์และวันอาทิตย์ ผู้ว่าจ้างจะไม่คิดค่าปรับจากผู้รับจ้างตามที่อ้างในมาตรา 15.1 ให้นำสาร์และวันอาทิตย์แต่คร่าวก็ได้

ข้อ 19 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสือเอกสาร

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎหมายระหว่าง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติกรรมดังกล่าวให้ทราบหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอจดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานอีกไปภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎหมายระหว่าง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
กรณีเหตุเดียวจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้รับจ้างทราบ
ดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคที่นี้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจังหวัดจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อ และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างจัดให้มา ปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนเริ่มงานจ้างไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ทำการ และ ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมหรือทดสอบจากผู้ว่าจ้างแล้วหนานนั้นจะระบุปฏิบัติงานได้

การจัดทำผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อของผู้ปฏิบัติงานทุกคนพร้อมประวัติ และสำเนาบัตรประชาชนให้กับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ โดยผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทนต้องกล่าวต้องผ่านการอบรมและการทดสอบจากผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานอีกครั้ง

៩.៣១(៥) ១

អាយុរៈ ៤៧១៥

22-1 22

ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมหรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อขยายระยะเวลาสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 21 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นได้ ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ ภายใต้กฎหมายไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาถึงประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างนี้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างได้อย่างนั้นที่ดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจด้วยลักษณะตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ลักษณ์) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนยันไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายวชิรินทร์ ประภา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายชวัลต์ ฤาแรง)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายสุนันท์ แก้วழหง)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวจุฑารัตน์ แซ่จัน)

ขอบเขตของงานจ้าง

๑. การจ่ายไฟ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ป่าตอง โดยให้ดำเนินการดังนี้

๑.๑ ปลดสายเทอร์มินอล หรือ

๑.๒ ตัดกลับมิเตอร์

๒. การต่อกลับมิเตอร์ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ป่าตอง โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ต่อสายเทอร์มินอล หรือ

๒.๒ ต่อกลับมิเตอร์

๓. เมื่อผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟ (ครั้งที่ ๑) ให้จัดทำคำร้องขอผ่อนผัน การจ่ายไฟ โดยให้ผู้ใช้ไฟลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลความจำเป็น และให้คำมั่นว่าจะไปชำระเงินค่าไฟฟ้าภายในวันทำการถัดไป

๓.๒ ผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟ (ครั้งที่ ๒) ให้จัดทำคำร้องขอผ่อนผัน การจ่ายไฟ โดยให้ผู้ใช้ไฟลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลความจำเป็น และให้คำมั่นว่าจะไปชำระเงินค่าไฟฟ้าภายในวันทำการถัดไป

พื้นที่ปฎิบัติงานงดจ่ายไฟ

พื้นที่ B พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต.....ป่าตอง.....อำเภอกะทู้ ตำบล ป่าตองหมู่ที่ - ปริมาณงานประมาณปีละ....๔,๖๗๐..... ราย ดังนี้

รายการที่	กระบวนการงดจ่ายไฟ	๑ เพส	๓ เพส
๑	ปลดสายเทอร์มินอล	๑,๗๐๐ ราย	๖๐๐ ราย
๒	ต่อสายเทอร์มินอล	๑,๗๐๐ ราย	๖๐๐ ราย
๓	ตัดกลับมิเตอร์	๑,๕๐๐ ราย	๔๐๐ ราย
๔	ต่อกลับมิเตอร์	๑,๓๐๐ ราย	๓๒๐ ราย
๕	วางแผนค้ำร้องขอผ่อนผัน	๓๕๐ ราย	๓๐๐ ราย

พื้นที่ C พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต.....กะรน.....อำเภอ เมืองภูเก็ต ตำบลกะรน หมู่ที่..... ปริมาณงานประมาณปีละ....๓,๙๕๐..... ราย ดังนี้

รายการที่	กระบวนการงดจ่ายไฟ	๑ เพส	๓ เพส
๑	ปลดสายเทอร์มินอล	๓๕๐ ราย	๑๔๐ ราย
๒	ต่อสายเทอร์มินอล	๓๕๐ ราย	๑๔๐ ราย
๓	ตัดกลับมิเตอร์	๑,๒๐๐ ราย	๒๔๐ ราย
๔	ต่อกลับมิเตอร์	๑,๑๐๐ ราย	๒๐๐ ราย
๕	วางแผนค้ำร้องขอผ่อนผัน	๑๐๐ ราย	๕๐ ราย

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ระยะเวลาส่งมอบของ หรือส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามแบบสัญญาจ้างเหมาที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดโดยผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบงานจ้างเป็นรายวันภายในเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
วันที่.....๒๖๘๙๙๙

นาย..... อ.๑๑๑๕

**วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย
ตามโปรแกรมระบบงานจ่ายไฟ (DMSx 4.0)**

1. การจัดทำแผนงดจ่ายไฟ

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานจ่ายไฟ จัดทำแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด ต่อไปนี้
มิเตอร์ ร่วมกับผู้รับจ้างหรือหนังงานซึ่งที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดสำนวนรายผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะถูก^๑
หานองดจ่ายไฟตามความสามารถในการปฏิบัติตามที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวัน และต้อง^๒
เสนอองค์กรไฟให้ทราบทุกวาระในแต่ละรอบปีเดือน พร้อมทั้งนำเสนอ ผอ. อนุมัติแผนดำเนินการให้
ปฏิบัติตามตัด-ต่อไปลับมิเตอร์ในแต่ละเดือน ให้เป็นไปตามอนุมาติ ผอ. กส. 29 ส.ค. 2559 และ^๓
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ที่ประกาศให้ไว้ในปัจจุบัน
คำอธิบายด้วยร่างแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อไปลับมิเตอร์

1. ระบุชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จัดทำ
2. แผนดำเนินการตัด – ต่อ มิเตอร์ ระบุเดือนที่จัดทำ
3. ระบุชื่อผู้รับจ้างเป็น บุคคล หรือ นิติบุคคล
4. ระบุลายที่ดำเนินการตามแผน โดยสายที่ดำเนินการตัดต่อ มิเตอร์จะไม่ซ้ำกันในแต่ละแผน
เช่น กฟฟ.๒๙ บุคคลตัด – ต่อ มิเตอร์ ๓ คน ก็จะมีแผนดำเนินการตัด – ต่อ มิเตอร์ ๓ แผน (แผนของ
บุคคลที่ ๑ จะไม่ซ้ำกับบุคคลที่ ๒ และ ๓)

5. ให้ระบุวันที่ของเดือนที่ปฎิบัติตาม โดยส่งมอบงานในวันเดือนปฎิบัติตามจ่ายไฟ ของแต่ละ
กฟฟ. เป็นวันที่ ๑ ของวันที่ปฎิบัติตามแผนฯ (งานในรอบ ๑ เดือนจะเริ่มจากวันที่ส่งมอบงาน
วันแรกของเดือนปัจจุบัน ไปถึงก่อนวันที่ส่งมอบงานแรกของเดือนถัดไป ตามตัวอย่างที่อ. แผนงาน
เดือน กันยายน ๒๕๖๐ เริ่มวันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๐ – ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๐ ทั้งนี้แผนงานฯ อาจปรับเปลี่ยนใน
ความแผนการจัดหน่วยของแต่ละ กฟฟ.)

6. ให้ระบุวันที่ปฎิบัติตามจ่ายไฟของผู้รับจ้างหรือ พ.ษ. ที่ได้รับมอบหมาย ตามแผน
ดำเนินการปฎิบัติตามตัด-ต่อไปลับมิเตอร์ และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ วันทำการ

7. ให้ระบุจำนวนรายที่ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ภายในวัน ให้ กฟฟ. ท้าวอุตสาหกรรม กส.
ผู้รับจ้าง ว่าในแต่ละวันผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินการจ่ายไฟได้กี่ราย เช่น ถ้าวันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๐
เป็นวันที่ ๑ ในภาระปฎิบัติตามแผนฯ การไฟฟ้าทำข้อตกลงตามแผนกับผู้รับจ้างว่า ๓๐ ราย ผู้รับ
จ้างต้องปฎิบัติตามให้ครบถ้วน ๓๐ ราย หากไม่สามารถดำเนินการให้ครบตามแผน ต้องเสียค่าปรับตาม
สัญญา ยกเว้นเกิดเหตุ不可抗 ให้รายงานผู้ควบคุมงานจ่ายไฟทราบเบื้องต้นก่อนอักษร

8. ให้มีการลงนามรับทราบแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด ต่อไปลับมิเตอร์ ประจำเดือน และ
นำเสนอ ผอ. เพื่ออนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด ต่อไปลับมิเตอร์ ดังนี้

8.1 พ.ษ. ที่ทำหน้าที่ควบคุมงานจ่ายไฟ และผู้รับจ้าง/พ.ษ. ที่ได้รับมอบหมาย ลงนาม
รับทราบแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อไปลับมิเตอร์ประจำเดือน และนำเสนอ ผอ. กส./ผอ. กส.
ลงนามรับทราบต่อไป

8.2 ผอ. กส./ผอ. กส. นำเสนอ ผอ. เพื่อก่อนอนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตาม
ตัด-ต่อไปลับมิเตอร์ ประจำเดือน

8.3 ผอ. อนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อไปลับมิเตอร์ ประจำเดือน



คณะกรรมการ
ไฟฟ้า

ประเทศไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จำกัด

๘๗๗๗๗๗๗๗
๘๗๗๗๗๗๗๗

๑๗๗๗

๑๗๗๗

หัวนี้แผนดำเนินการให้บัญชีดิจิทัลตัด-ต่อกลับมิเตอร์ (ต่อคนต่อแผนต่อเดือน) สามารถตัวรับเปลี่ยนได้ตามความสามารถของผู้รับจ้างหรือ พชง. ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ใช้ไฟฟ้าที่ข่าวสารไฟฟ้าเกินกำหนด จะต้องถูกงดจ่ายไฟครบถ้วนทุกราย ก่อนเริ่งงานจะจ่ายไฟของเดือนต่อไป ตัวอย่างที่ 1 (บุคคลธรรมด้า) แผนประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่เริ่มต้นเดือน	วันที่บัญชีใช้งานตามแผน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
11 ก.ย. 2560	1	30	
12 ก.ย. 2560	2	30	
13 ก.ย. 2560	3	30	
14 ก.ย. 2560	4	30	
15 ก.ย. 2560	5	30	
16 ก.ย. 2560	6	30	
17 ก.ย. 2560	7	30	
18 ก.ย. 2560	8	30	
19 ก.ย. 2560	9	30	
20 ก.ย. 2560	10	30	
21 ก.ย. 2560	11	30	
22 ก.ย. 2560	12	30	
23 ก.ย. 2560	13	30	
24 ก.ย. 2560	14	30	
25 ก.ย. 2560	15	30	
26 ก.ย. 2560	16	20	
27 ก.ย. 2560	17	20	
28 ก.ย. 2560	18	20	
29 ก.ย. 2560	19	20	
30 ก.ย. 2560	20	20	
1 ต.ค. 2560	21	15	
2 ต.ค. 2560	22	15	
รวม		500	

หมายเหตุ ทางการบัญชีดำเนินการไม่รอบด้านถ้าลืมตรวจสอบและเบิกกากบาทไว้ให้บัญชีดิจิทัลตัด-ต่อกลับมิเตอร์ให้สูญเสียเงินเพื่อให้ขอคืนเงินที่เบิกกากบาทที่ไม่ได้ตรวจสอบและเบิกกากบาท

(ลงชื่อ) 8.1 (ลงชื่อ) 8.1
พน.ช. ควบคุมงานงวดรายเดือน
ผู้รับจ้าง / พชง.

เรียน ผู้ดูแล
ผู้มีอำนาจตัดสินใจ อนุมัติ
(ลงชื่อ) 8.2 (ลงชื่อ) 8.3
ผู้ดูแล ผู้มีอำนาจตัดสินใจ
(ลงชื่อ) 8.2 (ลงชื่อ) 8.3
ผู้ดูแล ผู้มีอำนาจตัดสินใจ

หมายเหตุ บัญชีดิจิทัล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง^๑ ๘๙๗๖๒๔ ๐๗๗๕

ตัวอย่างที่ 2 (นิติบุคคล) แผนประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่ของเดือน	วันเดือนปีก่อนเดือนเดียวกัน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1 ก.พ.2560	1	400	
2 ก.พ.2560	2	400	
3 ก.พ.2560	3	400	
4 ก.พ.2560	4	400	
5 ก.พ.2560	5	400	
6 ก.พ.2560	6	400	
7 ก.พ.2560	7	400	
8 ก.พ.2560	8	400	
9 ก.พ.2560	9	350	
10 ก.พ.2560	10	350	
11 ก.พ.2560	11		
12 ก.พ.2560	12		
13 ก.พ.2560	13		
14 ก.พ.2560	14		
15 ก.พ.2560	15		
16 ก.พ.2560	16		
17 ก.พ.2560	17		
18 ก.พ.2560	18		
19 ก.พ.2560	19		
20 ก.พ.2560	20		
21 ก.พ.2560	21		
22 ก.พ.2560	22		
23 ก.พ.2560	23		
24 ก.พ.2560	24		
25 ก.พ.2560	25	350	
26 ก.พ.2560	26	350	
27 ก.พ.2560	27	350	
28 ก.พ.2560	28	300	
29 ก.พ.2560	29	300	
30 ก.พ.2560	30		
31 ก.พ.2560	31		
1 ก.พ.2560	1		
2 ก.พ.2560	2	300	
3 ก.พ.2560	3	300	
4 ก.พ.2560	4	300	
5 ก.พ.2560	5	300	
6 ก.พ.2560	6	250	
7 ก.พ.2560	7	250	
8 ก.พ.2560	8	250	
9 ก.พ.2560	9	250	
10 ก.พ.2560	10	250	
รวม		7500	

หมายเหตุ พอกการหักเงินเดือนไม่สมสกัดของหน่วยงานที่เก็บรายได้ ให้ผู้ดูแลบัญชีตรวจสอบรายจ่ายเพื่อสืบหาสาเหตุก่อนเบิกจ่ายต่อไป

(ลงชื่อ) 8.1 (ลงชื่อ) 8.1

พน. พนักงานและเจ้าหน้าที่
ผู้รับจ้าง / พน.

เงิน ๘๗๐.
เพื่อเบิกจ่ายรายเดือน อุบลราชธานี

เงิน ๘๗๐.
อุบลราชธานี และดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) 8.2 (ลงชื่อ) 8.3

พน.บบ. / พนบบ.
ม.ร.บ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

๑๖๙๖๙๒๓ ๙๗๖๕

On ๒๔

2. ระบบผู้ปฏิบัติงาน และข้อมูลติงดจ่ายไฟ

พนักงานที่ห้าหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ กำหนดผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้รับจ้างหรือ พนักงานโดยหมายคำนินการงดด้วยไฟให้เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติ (ตามข้อ 1) ห้ามหันสือ ขอนุมัติงดด้วยไฟ ต้องได้รับอนุมัติจาก ผอ. กายในวันเดียวกันกับวันที่ทำเป็นการล้วงจ้าง และให้ ผู้รับจ้างลงนามรับทราบในหนังสือขอนุมัติงดด้วยไฟกายในวันเดียวกัน โดยให้อ่านว่าหนังสือขอนุมัติ ด้วยไฟ (✓WMF023) เมื่อไม่เสร็จจ้าง



การใช้ผู้พากษ์รวมภูมิภาค

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

10. $\frac{1}{x} = \frac{1}{y}$

$$\frac{d\mu}{dt} = \frac{\partial \mu}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{v} \mu) = \frac{\partial \mu}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mu$$

$\hat{P}_{\text{E}} = 100 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$

Figure 10. The effect of the number of hidden neurons on the error.

సమయంలో ప్రాణికి విషాదానికి కొన్ని విషయాల ప్రశ్నల ఉన్నాయి.

Frage	Antwort
1. Früher war der Begriff „Familie“ nur mit dem Verhältnis von Eltern zu Kindern verbunden.	✓
2. Früher war der Begriff „Familie“ nur mit dem Verhältnis von Eltern zu Kindern verbunden.	✓
3. Früher war der Begriff „Familie“ nur mit dem Verhältnis von Eltern zu Kindern verbunden.	✓
4. Früher war der Begriff „Familie“ nur mit dem Verhältnis von Eltern zu Kindern verbunden.	✓
5. Früher war der Begriff „Familie“ nur mit dem Verhältnis von Eltern zu Kindern verbunden.	✓
6. Früher war der Begriff „Familie“ nur mit dem Verhältnis von Eltern zu Kindern verbunden.	✓
7. Früher war der Begriff „Familie“ nur mit dem Verhältnis von Eltern zu Kindern verbunden.	✓
8. Früher war der Begriff „Familie“ nur mit dem Verhältnis von Eltern zu Kindern verbunden.	✓
9. Früher war der Begriff „Familie“ nur mit dem Verhältnis von Eltern zu Kindern verbunden.	✓
10. Früher war der Begriff „Familie“ nur mit dem Verhältnis von Eltern zu Kindern verbunden.	✓

Digitized by srujanika@gmail.com

¹² See also the discussion of the relationship between the two in the section on "Theoretical Implications."

2. Results

卷之三

Figure 1. The effect of the number of nodes on the performance of the proposed algorithm.

188

ନେତ୍ରବିକ୍ରି ଦୀପି

3. การส่งข้อมูลงานงดจ่ายไฟให้กับผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟดำเนินการตามนโยบาย SAP ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมงดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX)

4. ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ

ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายดำเนินการงดจ่ายไฟ โดยให้ปฏิบัติตามค่ามูลค่าการใช้จ่ายไปrogramงดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX) , อนุภัติ คลอ. คล.29 ส.ค.2559 และหาดใหญ่และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟฟ้าอยู่ไฟฟ้ารายเดือน ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

โดยให้ดำเนินการได้ ดังนี้ ปลดสาย, ต่อสาย, ตัดก้อน, ตอกลับ, ผ่อนต้นหัวที่ 1 และผ่อนหัวที่ 2 และแต่กรณี

5. บันทึกผลการปฏิบัติงาน

การรับข้อมูลการปฏิบัติงานงดจ่ายไฟประจำวันจากผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมงดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP

5.1 กกรณีผู้รับจ้างส่งงานงดจ่ายไฟประจำวัน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ อัพโหลดไฟล์ข้อมูลงานงดจ่ายไฟประจำวันที่ได้รับจากผู้รับจ้าง โดยแบ่งเป็น 2 กกรณี ดังนี้

กรณีที่สามารถอ่านบันทึกผลการปฏิบัติงานในโปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSX) ได้ ให้นำข้อมูล Text File เข้าระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME028 มีขั้นตอนดังนี้

ด้านผู้รับจ้าง

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) เมื่อสูงที่มีปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ

ยกเลิกก็ได้)

3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบงานของฉัน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้

- DMSX_AGENT_RLP01 (หน้าสือสรุประยงาน)

- DMSX_AGENT REP01_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายในส่วนของผู้รับจ้างได้)

- DMSX_AGENT REP01_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายในไฟฟ้าภูมิภาค)

- DMSX_AGENT REP02 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

1) คลิกที่ปุ่ม “งดจ่ายไฟ”

2) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

3) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”

4) ที่ช่อง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

จังหวัดสงขลา

10

๑๖๗๗๙๘๗
๑๖๖๒๑๑

5) คลิกปุ่ม “ยืนยันการลบ”  และหักหมุดจะถูกยก去ไม่ได้ เมนู “การลบ”
ประจําท่าน

6) ໃຫ້ເມນຸ “ປົດຈານປະຈຳວັນ”

7) คลิกเลือก “สั่งใบงานส่งออก Txt” ก็จะได้ไฟล์ ComDox

Case ID: 110347P-17-32481-A5/84167-25460418-12912.18X

8) เผ้า sap ที่ T-code : ZWME028

9) เมื่อกด “.” จะเข้ามายังไฟล์ไฟร์ในโฟเดอร์ที่เราเลือก หรือหากเราต้องการเปลี่ยนไปไฟล์ที่ไม่ได้จาก

10) คลิกปุ่ม เพื่อตั้งค่าเบินการต่อไป

11) จากจตุรภาก్య แสดงข้อมูลจำนวนมิลลิล็อต คือกิโล่ ๔ ลักษณะนี้จะ เป็นปัจจัย
อันดับที่ ๒ ที่ส่งผลต่อการซื้อขายในตลาดหุ้นไทย

การนี้ที่ไม่สามารถบันทึกผลการปฏิรูปต่อจราปรับ DMSX ได้ ให้พนักงานหัวหน้าที่ควบคุมงานเขตจ่ายไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWMF026 หรือ ZWML027 ตามส่วนราชการที่เกิดขึ้นจริง พัฒน์กันให้ ผู้รับเข้า แนวภาพถ่าย

5.2 กรณีพนักงานซึ่งที่ได้รับมอบหมายส่งงานด้วยไฟฟ้าจะดำเนิน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานติดจ่ายไฟพิมพ์รายงานมาส่องผลการติดจ่ายไฟประจำวัน (รายงาน DMSX_AGENT_REPO2 และ DMSX_AGENT_RFP03) จากโปรแกรมผลติดจ่ายไฟบนมือถือ (DMSX) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ตัวอย่าง T code: ZWMF026 หรือ ZWMF027

ต้านพนักงานช่าง

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) เมื่อเลือกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (ถูกต้อง)

แยกเสือกปิดที่ล่องลูกพิมได้

3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะล็อกงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้

DMSX AGENT REP01 (หนังสือสรุปภาระงาน)

DMSX_AGENT REP01_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถรับรู้บัตรคนงาน)

- DMSX_AGENT_RFP01_2 (ด้านที่ข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)

DMSX AGENT REP02 (รายปีติดงานได้)

ด้านพัฒนาบุคคล

1) ໃຫ້ເມນ “ຕິດຕາມຜົກກາງປົກປີຈານ”

2) คลิกปุ่ม “ແຕ່ທັງໝາຍ” 

3) ที่ซ่อง สั่งปิดงาน ตึก ถูก เพื่อเดินทางหนทาง

2017-09-25 (09665)

- 4) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน”  และข้อความจะถูกอ่านไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”
 - 5) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน” 
 - 6) คลิกเลือกพื้นที่ที่มีพนักงานซึ่งที่ 
 - 7) ประมวลหน้าจอดรายงาน pdf จากนั้น สั่งพิมพ์เอกสาร

8) เข้าระบบ SAP โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

กิจกรรมพัฒนาชีวภาพที่นักเรียนต้องร่วมมือกัน คือ การป้องกันภัยธรรมชาติ ภัยมนุษย์ และภัยทางเศรษฐกิจ

ZWME026

- กรณีผลการวิเคราะห์งานเป็น ลอดมิเตอร์ ต้องลับมิเตอร์ ใช้ T-code

ZWME027

6. ตรวจสอบการบันทึกผลการงดจ่ายไฟประจำวัน

6.1 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟน้ำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (ZWMR019) ตรวจสอบกับรายงานนำส่งผลการงดจ่ายไฟประจำวัน จากโปรแกรมงดจ่ายไฟ DMSx (รายงาน DMSx_AGENT_REPO1 และ DMSx_AGENT_REPO2) โดยซื้อมูลจากการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (DMSx_AGENT_REPO1) ตามข้อ 1 ในปฏิบัติงาน เลพาะปิดงานและส่งงาน ให้ถูกต้องตรงกับรายงาน ZWMR019


วิชา : DMSX_AGE01_Report

ลำดับ	เอกสารหมายเลข	เอกสารที่รับ	PEA No.	สถานที่	ใบอนุญาต	สถานะ	ระยะเวลา Index	ผู้รับ	สถานะ	จำนวนเงิน	จำนวน
1	474001674979	020931546834	2227400	จังหวัดเชียงใหม่	กมทบก 17/00349 กมทบก 18/1	ออก	26/09/2017	บริษัท	ออก	3519	
2	474001554929	020931546939	2747500	จังหวัดเชียงใหม่	กมทบก 17/00350 กมทบก 18/2	ออก	23/09/2017	บริษัท	ออก	12,075	1
3	474001589162	020931536163	2176970	จังหวัดเชียงใหม่	กมทบก 17/00352 กมทบก 18/2	ออก	22/09/2017	บริษัท	ออก	3662	
4	474001592174	020931526831	2214836	จังหวัดเชียงใหม่	กมทบก 17/00349 กมทบก 18/2	ออก	23/09/2017	บริษัท	ออก	12,075	1
5	47400159174	020918385003	0709833	จังหวัดเชียงใหม่	กมทบก 17/00350 กมทบก 18/2	ออก	24/09/2017	บริษัท	ออก	3992	
6	474001559129	020931591841	5312398	จังหวัดเชียงใหม่	กมทบก 17/00350 กมทบก 18/2	ออก	24/09/2017	บริษัท	ออก	12,075	1
					132 - 14051002						
1	47400159433	02093129840	21793162	จังหวัดเชียงใหม่	กมทบก 17/00350 กมทบก 18/2	ออก	23/09/2017	บริษัท	ออก	3545	
2	47400159423	02093156123	C139742	จังหวัดเชียงใหม่	กมทบก 17/00349 กมทบก 18/2	ออก	23/09/2017	บริษัท	ออก	32	
3	47400161230	02093159345	3-220538	จังหวัดเชียงใหม่	กมทบก 17/00350 กมทบก 18/2	ออก	26/09/2017	บริษัท	ออก	3516	
					132 - 14051002						
1	47400158125	02093151515	2476434	จังหวัดเชียงใหม่	กมทบก 17/00349 กมทบก 18/2	ออก	23/09/2017	บริษัท	ออก	3752	

6.2 กรณีพนักงานซ่อมที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการงดจ่ายไฟหรืองานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน โดยตรวจสอบจากโปรแกรมดูจ่ายไฟ (DMSX) มีขั้นตอนดังนี้

- 1) หลังจากที่ปิดงานด้วยไฟแล้ว ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน” 



- 2) คลิกเลือก Export Excel pragkrueyjanru แบบ Excel

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
จังหวัดเชียงใหม่

เจริญชัย ใจดี

ณัฐ พล

เจริญชัย ใจดี

หรือคลิกเลือก สั่งพิมพ์สถานะในงานรูปแบบ PDF เพื่อไปปรับเปลี่ยนกัน

7. ส่งข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย

7.1 รับชาระเงินกัยในเวลาท่าการ

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME023 และดาวน์โหลดไฟล์ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้างหรือหนังงานซึ่งที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมด้วยไฟล์นีบ (DMSX) และติดตามผลการชำระบิํานันด์ DMSX เท่านั้น

7.2 รับข้อมูลเงินออกวุฒิการ

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ตัวอย่าง T-code: ZWME023 และดาวน์โหลดไฟล์ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานซึ่งที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมงดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSx) และติดตามผลการซื้อขายเงินบนเว็บ DMSx เพื่อนั้น ช่วงเช้าของวันทำการถัดไป ห้างนี้จะต้องดำเนินการก่อนปิดกระบวนการงดจ่ายไฟ (ZWME025)

8. การรับข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์จากผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย

8.1 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน

1813-69

99153

ให้หนังงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ อัพโหลดไฟล์ข้อมูลงานท่องลับมิเตอร์ ประจำวันที่ได้รับจากผู้รับจ้าง

กรณีที่สามารถอ่านทึกผลการปฎิบัติงานใน DMSx ได้ให้นำ Text File นำเข้า SAP ที่ T-code: ZWME028 มีขั้นตอนดังนี้

ด้านผู้รับจ้าง

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฎิบัติงาน”
- 2) เมื่อสุดเพิ่มปฎิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ

แยกเลือกไฟฟ้าและสูกห้วยได้)

3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้

- DMSX_AGLNT_REPO1 (หนังสือสุขาไม้ย่าง)
- DMSX_AGENTI_REPO1_1 (ผู้มีชื่อสุกห้วย) (รายไม้สำหรับเนบปฏิบัติงานได้)
- DMSX_AGENTI_REPO1_2 (ผู้มีชื่อสุกห้วย) (รายไม้ได้ไฟบัญชีบัติงาน)
- DMSX_AGLNT_REPO2 (รายงานบัญชีบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

- 1) คลิกที่ปุ่ม “ต่อລັບ”
- 2) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฎิบัติงาน” 4.ตรวจสอบรายการสั่งงาน
- 3) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”
- 4) ที่ซอง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด
- 5) คลิกปุ่ม “บันทึกงาน” และข้อมูลจะถูกอ้างอิงไปที่ บัญชี “ปิดงาน ประจำวัน”
- 6) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน” 5.ปิดงานประจำวัน
- 7) คลิกเลือก “สั่งใบงานล่าອอก txt” ก็จะได้ไฟล์ ConRxx

- 8) เข้า sap ที่ T-code : ZWME028
- 9) เลือก ① ต่อລັບ ใส่ประเภทธุรกิจ รหัสการไฟฟ้า path และชื่อไฟล์ที่ได้จาก ข้อ 7)

10) คลิกปุ่ม ② เพื่อดำเนินการต่อไป

- 11) จากจอประกาย แสดงข้อมูลข้าวนามมิเตอร์ คลิกปุ่ม: ፳ บันทึกข้อมูล เพื่อบันทึก ข้อมูลบัญชีบัติงาน ปรากฏหน้าจอ บันทึกบัญชีบัติงานแล้ว เป็นอันจบกระบวนการงานงดจ่ายไฟ

กรณีที่ไม่สามารถอ่านทึกผลการปฎิบัติงานใน DMSx ได้ ให้หนังงานทำหน้าที่ ควบคุมงานงดจ่ายไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ผ่าน T code: ZWME026 หรือ ZWME027 พื้นที่บันทึกไฟฟ้าบัญชีบัติงาน ผ่านหน้าจอที่อยู่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ 07/07/2013

On 2013

8.2 กรณีพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายต่อกลับมิเตอร์

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานดจ่ายไฟฟ้าที่รายงานนำส่งผลการต่อกลับมิเตอร์ประจำวัน (รายงาน DMSx_AGENT_REPO2 และ DMSx_AGENT_REPO3) จากโปรแกรมดจ่ายไฟบันเมือง (DMSx) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

ด้านพนักงานช่าง

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถด

แยกเลือกเปิดที่ละลูกทีมได้)

- 3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้

- DMSX_AGENT_REPO1 (หนังสือสรุประจาฯ)
- DMSX_AGENT_REPO1_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
- DMSX_AGENT_REPO1_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX_AGENT_REPO2 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน” # 4.ติดตามผลการปฏิบัติงาน

- 2) คลิกปุ่ม “แสดงห้องหมอด” # 5.0000000000000000

- 3) ที่ซ่อง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกห้องหมอด # 5.0000000000000000

- 4) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” # 5.0000000000000000 และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

- 5) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน” # 5.0000000000000000

- 6) คลิกเลือกทีมพนักงานช่างที่ # 5.0000000000000000

- 7) บากฎหน้าจอรายงาน pdf จากนั้น พิมพ์ออกทางกระดาษ



- 8) เข้าระบบ SAP โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ต่อสาย ใช้ T-code: ZWME026

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ต่อกลับมิเตอร์ ใช้ T-code: ZWME027

8.3 กรณีขุดปฏิบัติการแก้กระเบื้องพื้นขัดข้องต่อกลับเมือง

ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย

T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

9. ส่งมอบมิเตอร์ที่ถูกงดจ่ายไฟให้พนักงานควบคุมลังมิเตอร์

หลังจากบันทึกงานด้วยไฟและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ ส่งมอบมิเตอร์พร้อมรายงาน DMSx_AGENT_REPO1 และ รายละเอียดประกอบ DMSx_AGENT_REPO2 ให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ตรวจสอบสภาพมิเตอร์ และความครบถ้วนของมิเตอร์ ต้องถูกต้องตามรายการน พร้อมลงนามการรับ-ส่งมิเตอร์ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

ITEM	1. AMOUNT	2. AMOUNT	3. AMOUNT
1. ទីក្រុងបានសម្រេចដោយរាជរដ្ឋបាល	0.00	0	0.00
1.1. បន្ទាន់សម្រេច	0	0	0
1.2. បន្ទាន់សម្រេច	0	0	0
1.3. បន្ទាន់សម្រេច	0	0	0
1.4. បន្ទាន់សម្រេច	0	0	0
1.5. បន្ទាន់សម្រេច	0	0	0
1.6. បន្ទាន់សម្រេច	0	0	0
1.7. បន្ទាន់សម្រេច	0	0	0
1.8. បន្ទាន់សម្រេច	0	0	0
2. បានសម្រេចដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច នគរបាល	0	0	0.00
3. បានសម្រេចដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច នគរបាល	0.00	0	0.00
4. បានសម្រេចដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច នគរបាល (បានសម្រេចឡើង)	0	0	0
	3.00	0.00	0.00

Số thứ tự	Mã số	Họ tên	Giới tính	Ngày sinh	Địa chỉ	Điện thoại	Email	Loại tài khoản	Tài khoản		Trạng thái	Thao tác
									Tên	Mật khẩu		
1	4700012345678	00012345678	2022-08-05	Nam	Đà Nẵng	0987654321	admin@123.com	Quản trị	admin	123456	Đang hoạt động	Xem
2	4800012345678	00023456789	2022-08-06	Nữ	TP.HCM	0976543210	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
3	4900012345678	00031234567	2022-08-07	Nam	Đà Nẵng	0987654321	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
4	5000012345678	00041234567	2022-08-08	Nam	TP.HCM	0976543210	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
5	5100012345678	00051234567	2022-08-09	Nam	Đà Nẵng	0987654321	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
6	5200012345678	00061234567	2022-08-10	Nam	TP.HCM	0976543210	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
7	5300012345678	00071234567	2022-08-11	Nam	Đà Nẵng	0987654321	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
8	5400012345678	00081234567	2022-08-12	Nam	TP.HCM	0976543210	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
9	5500012345678	00091234567	2022-08-13	Nam	Đà Nẵng	0987654321	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
10	5600012345678	00101234567	2022-08-14	Nam	TP.HCM	0976543210	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
11	5700012345678	00111234567	2022-08-15	Nam	Đà Nẵng	0987654321	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
12	5800012345678	00121234567	2022-08-16	Nam	TP.HCM	0976543210	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
13	5900012345678	00131234567	2022-08-17	Nam	Đà Nẵng	0987654321	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
14	6000012345678	00141234567	2022-08-18	Nam	TP.HCM	0976543210	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
15	6100012345678	00151234567	2022-08-19	Nam	Đà Nẵng	0987654321	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
16	6200012345678	00161234567	2022-08-20	Nam	TP.HCM	0976543210	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
17	6300012345678	00171234567	2022-08-21	Nam	Đà Nẵng	0987654321	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
18	6400012345678	00181234567	2022-08-22	Nam	TP.HCM	0976543210	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
19	6500012345678	00191234567	2022-08-23	Nam	Đà Nẵng	0987654321	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
20	6600012345678	00201234567	2022-08-24	Nam	TP.HCM	0976543210	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
21	6700012345678	00211234567	2022-08-25	Nam	Đà Nẵng	0987654321	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
22	6800012345678	00221234567	2022-08-26	Nam	TP.HCM	0976543210	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
23	6900012345678	00231234567	2022-08-27	Nam	Đà Nẵng	0987654321	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
24	7000012345678	00241234567	2022-08-28	Nam	TP.HCM	0976543210	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
25	7100012345678	00251234567	2022-08-29	Nam	Đà Nẵng	0987654321	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
26	7200012345678	00261234567	2022-08-30	Nam	TP.HCM	0976543210	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem
27	7300012345678	00271234567	2022-08-31	Nam	Đà Nẵng	0987654321	user@123.com	Khách hàng	user	123456	Đang hoạt động	Xem

477189

10. การส่งมอบมิเตอร์ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระแสงไฟฟ้าขัดข้อง

หลังจากพนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ได้ตรวจสอบมิเตอร์ที่ถูกงดจ่ายไฟเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมอบมิเตอร์พร้อมรายงาน DMSx_AGENT_REPO1 และรายละเอียดประกอบ DMSx_AGENT_REPO2 ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระแสงไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ตรวจสอบความครบถ้วน พร้อมลงนามรับมอบ เมื่อผู้ใช้ไฟที่ถูกงดจ่ายไฟมาชำระบินพร้อมขอต่ออายุลับมิเตอร์ ให้ชุดปฏิบัติการ แก้กระแสงไฟฟ้าขัดข้องอีกปฏิบัติตาม ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับฯรับปัจจุบัน พ.ศ. 2558) ภาคผนวก 4 และให้ชุดปฏิบัติการแก้กระแสงไฟฟ้าขัดข้องปิดงานในระบบ DMSX และนำส่งรายงาน ผลการปฏิบัติงานให้ ผบบ./ผบง. ในวันทำการต่อไป

11. ปิดกระบวนการจ่ายไฟ

หลังจากทราบบันทึกผลการปฏิบัติงานแล้ว ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ดำเนินการปิดกระบวนการจ่ายไฟด้วย T-code: ZWME025 ในวันทำการต่อไป ก่อนส่งมอบงานให้ ผู้รับซื้อ/พนักงานช่าง นำไปปฏิบัติงานตามปกติในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้กระบวนการจ่ายไฟค้างในระบบ เป็นผลให้มีข้อมูลในรายงานสรุปยอดงานงดจ่ายไฟและต่ออายุ ZWMR016 ถูกต้องและสมบูรณ์ ครบถ้วน

12. ตรวจสอบงานงดจ่ายไฟเพื่อรับมิเตอร์คืนคลัง

ให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ตรวจสอบมิเตอร์ที่ถอนคืนจากงานงดจ่ายไฟ เมื่อครบกำหนด 7 วัน ในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWMR017 เพื่อรับเข้าเป็นมิเตอร์สถานะคงคลัง

รายละเอียดใบเสนอราคาค่าจ้าง

sun 27/12/61

๑๗๔ ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนร่วมกันทำงานด้านการป้องกันภัยธรรมชาติฯ ในพื้นที่ ๓ อำเภอป่าสัก

ເບີນ ຜົມຕະວາງທີ່ມີກຳນົດໃຫຍ້ເປັນໄລຍະ

ເລກໄປຈຳຕັ້ງຢູ່ເສດຖານທີ ۳۶۳ ۹۹۰ ۰۰۴ ۲/۵۹۹ ເລກໄປຈຳຕັ້ງໄປຫວັນ ۳۸۳ ۹۹۰ ۰۰۴ ۲/۵۹۹

ເລກທີ ៣១/៩ ນັ້ງ 7 ດນນ ວິທີຕະຫຼາດ

ລັດ ອະນຸມັດ ແລ້ວ ລັດ ອະນຸມັດ

โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๙๒๓๕๕๑ โทรสาร

ໃຫຍ່ລົມພາ 07154-3551 ໄກສະກ

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	มิตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวตท์				
	1.1 งานประกอบสายห่อรัมมอล	1,700	60	75,000	
	1.2 งานต่อสายห่อรัมมอล	1,700	40	68,000	
	1.3 งานตัดกล้า้มมิตอร์	1,400	80	112,000	
	1.4 งานต่อกล้า้มมิตอร์	1,300	40	52,000	
	1.5 งานวางกำรีจอยของผ่อนผัน	350	25	8,750	
2	มิตอร์ระบบ 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวตท์				
	2.1 งานประกอบสายห่อรัมมอล	600	70	42,000	
	2.2 งานต่อสายห่อรัมมอล	600	50	30,000	
	2.3 งานตัดกล้า้มมิตอร์	400	130	52,000	
	2.4 งานต่อกล้า้มมิตอร์	320	80	25,600	
	2.5 งานวางทำรีจอยของผ่อนผัน	300	25	7,500	
			533	474,750	
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
				-	
			รวมทั้งสิ้น	474,750	

การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้าท่านดสั่งขอรับมอบงานให้เสร็จภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันกำหนดราษฎร์เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ 30 วัน

ຄົນທີ່ອ ພົມວິໄລ ດາວໂຫຼວງ ເພື່ອມາດາວ

..... 1863

.....

กู้ภัยน้ำ

Chancery Court of the Commonwealth of Massachusetts
Boston, Massachusetts

କୁଳାଳ ପାତାଳ

รายละเอียดใบเสนอราคาด้านล่าง

วันที่ 27/12/61

เรื่อง ขอเสนอราคางานซึ่งเหมาบัญคคลภากยานออกภูมิทัศน์งานดัดแปลงพื้นที่ C ดำเนินการ

เรียน ผู้จัดการโครงการไฟฟ้าอุบลฯ จำกัด ฝ่าย๑

ข้าพเจ้า นายชัยลักษณ์ ใจเมือง ร้าน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3839700047599 เลขประจำตัวประชาชน

เลขที่ 31/9 หมู่ 7 ถนน ริบบิ้นธรวิชัย ตำบล ภูเขา

อำเภอ ภูเขารักษาพื้นที่ รหัสไปรษณีย์ 32120

โทรศัพท์ 081-5973551 โทรสาร

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	มิตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์				
1.1	งานปลดสายเทอร์มินอล	350	50	17,500	
1.2	งานต่อสายเทอร์มินอล	350	40	14,000	
1.3	งานตัดกลับมิเตอร์	1,200	80	96,000	
1.4	งานต่อกลับมิเตอร์	1,100	40	44,000	
1.5	งานวางค่าร้องของผ่อนผัน	100	25	2,500	
2	มิตอร์ระบบ 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์				
2.1	งานปลดสายเทอร์มินอล	180	80	14,400	
2.2	งานต่อสายเทอร์มินอล	180	50	9,000	
2.3	งานตัดกลับมิเตอร์	240	130	31,200	
2.4	งานต่อกลับมิเตอร์	200	80	16,000	
2.5	งานวางค่าร้องของผ่อนผัน	50	25	1,250	
รวม				245,750	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				-	
รวมทั้งหมด				245,750	

การเสนอราคางานนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งของหรือมอบงานให้เสร็จภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับสัญญาหรือตกลงราคากัน ราคานี้เสนอันยืนอยู่ได้ 30 วัน

ลงชื่อ ชัยลักษณ์ ใจเมือง ผู้เสนอราคา

(ชัยลักษณ์ ใจเมือง)

ผู้รับจ้าง

ลงวันที่ 01/01/62

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่

ใบต่อรองราคาจ้างด้วยวิธีประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้วยไฟเกียร์กับมิเตอร์แรงดัน ชนิด ๑ เพส และ ๓ เพส
แผนกบัญชีและประมาณผล กฟฟ.ป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

ข้าพเจ้า ชานลิต ถุรารง อายุบ้านเลขที่ ๓๗/๙ หมู่ที่ ๗ ตำบล/แขวง กะทู้ อ้านເກອ/ເບືດ ກະທູ້ ຈັງວັດ ລູນເຖິງ
ຜູ້ອີຍົບຕາມປະຫານເລີ່ມທີ ๓ ພຸດສະພາ ๐๐๐๔ໜ ຮັດ ໄ ໂກຮ້າທັກທີ ๐໭໬-๕๘໧ ຕະແລກ

ตามที่ข้าพเจ้าได้เสนอราคาตามรายละเอียดแห่งเอกสารประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้

- พื้นที่ A ต.ภู豁 อ.กะทู้ จ.ลพบุรี เสนอราคาน้ำเงิน ๓๕๕,๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- พื้นที่ B ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ลพบุรี เสนอราคาน้ำเงิน ๔๔๔,๔๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันแปดบาทถ้วน)
- พื้นที่ C ต.กะสน อ.เมือง จ.ลพบุรี เสนอราคาน้ำเงิน ๒๔๔,๔๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันแปดบาทถ้วน)

บัดนี้สิ้นสุดการยื่นเสนอราคาแล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์

ยืนยันตามราคาเดิมที่เสนอ

ลดราคา รายละเอียดดังนี้

- พื้นที่ A ต.ภู豁 อ.กะทู้ จ.ลพบุรี เสนอราคาน้ำเงิน บาท (.....)

- พื้นที่ B ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ลพบุรี เสนอราคาน้ำเงิน บาท (.....)

- พื้นที่ C ต.กะสน อ.เมือง จ.ลพบุรี เสนอราคาน้ำเงิน บาท (.....)

เสนอมา ณ วันที่ ๒๖.๑.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ท. ๒๕๖๒

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

โทร. ๐๘๑-๙๙๙๒๕๖๒ ฝ่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

ผู้ขอรับและคู่สัญญา

@.....

.....

ผู้ขอรับและคู่สัญญา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบและคู่สัญญา

ผู้รับผิดชอบและคู่สัญญา

ลงชื่อ..... วันที่.....

๒๖.๑.๒๕๖๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๑๐.๑๘ /ปต. ๒๙๖๒ ลงวันที่ ๒๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง^๑
๑๔๗/๑๕๕ ถนนรายภูร อุทิศ ๖๐๐ ปี
ตำบลป่าตอง อำเภอเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๗๑๕๐

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอต่อรองราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้วยไฟ ประจำปี ๒๕๖๒
เรียน นายชาลิต ถุารง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ได้ประกาศจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานด้วยไฟเกี่ยวกับมิเตอร์แรงดัน ชนิด ๑ เพส และ ๓ เพส แผนกบัญชีและประมาณผล
ประจำปี ๒๕๖๒ ตามประกาศราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ มท.๕๓๑๐.๑๘/กพ.ป่าตอง^๒
๑๐๓/๒๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายชาลิต ถุารง ได้เสนอราคางานจ้างเหมาฯ พื้นที่ ๘
ต.ป่าตอง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๘๕๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
นายัง กพฟ.ป่าตอง เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ได้พิจารณาแล้ว ขอต่อรองราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์
ประจำปี ๒๕๖๒ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตองทราบ ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ หากโดย^๓
กำหนดนี้ ถือว่าท่านยืนยันราคามาเดิมตามที่เสนอมาข้างต้น และผลการพิจารณาของ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคป่าตองถือเป็นที่สิ้นสุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 รายงานผลการดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ประมูลที่ได้รับการตกลง ที่ ๑๔๗/๑๕๕ ถนนรายภูร อุทิศ ๖๐๐ ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
--

(นายรุ่งรัตน์ ส่งแสง)
 หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า ปฏิบัติงานแทน
 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

สอบถามเพิ่มเติม
 แผนกบัญชีและประมาณผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
 โทรศัพท์ ๐-๕๖๓๔-๙๒๗๗๗, โทรสาร ๐-๕๖๓๔-๙๒๗๗๖

๑๔๗/๑๕๕ ๑๗๑๑ ๑๗๑๑๙

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D409816201230003



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงคลองเตยเหนือ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๖๐

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000166501

ภาษาที่ลือกในว่าด้วยภาษาชี ๒๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง (ภาษาที่ ๔๔๑๓)

ที่จดฯ เลขที่ 187/15 ต้นฉบับไว้ก็ตั้ง 200 ปี つまりเป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นปีที่

83150

รหัสลูกค้า 498049 วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
ได้รับเงินจาก นายชัยพิสุ ดาเรย์
ที่อยู่ 319 หมู่ที่ 7 ตำบลสะแกซู่ อำเภอสะแกซู่ จังหวัดเดช
บุรี

(ເທິ່ງປະຈຳຕົວມື້ເສຍກາເຊີງອາກອະນຸຈຳຢູ່ເຈີນ 3839900047599 ລ້າຫັກນີ້ແກ່ທີ່)

ໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ມີກຳລັງການ ອົບອະນຸມືດີເຊີ້ມາ

ที่ต้องการนี้ต้องการ ในสิ่งที่รับประทานที่มีสารอาหารที่ดีที่สุดและดีที่สุด

04060115

(74.117-2.49)

เลขที่ 04862115

សំណង់

**ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง**

เลขที่ : S2 นท5310.18/กฟฟ.ป้าดอง1033/61

รายละเอียด : งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้วยไฟผู้ใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟเอกสารรายย่อย กฟฟ.ป้าดอง ประจำปี 2562

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่อ่อนมัด : 8 มกราคม 2562

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณา :

ราคาต่ำสุด

รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกลง :

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคายืนยัน :

พื้นที่ A ต.กมลา

- 1.นายชวลิต ถ้าแรง ราคา 355,600 บาท
- 2.นายสานนท์ อุ่นสอน ราคา 272,050 บาท

พื้นที่ B ต.ป้าดอง

- 1.นายชวลิต ถ้าแรง ราคา 488,850 บาท
- 2.นายสานนท์ อุ่นสอน ราคา 575,550 บาท

พื้นที่ C ต.กะรน

- 1.นายชวลิต ถ้าแรง ราคา 245,850 บาท
- 2.นายสานนท์ อุ่นสอน ราคา 285,350 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคายืนยัน :

พื้นที่ A ต.กมลา นายสานนท์ อุ่นสอน ราคา 272,050 บาท

พื้นที่ B ต.ป้าดอง นายชวลิต ถ้าแรง ราคา 488,850 บาท

พื้นที่ C ต.กะรน นายชวลิต ถ้าแรง ราคา 245,850 บาท

เหตุผล : เป็นราคายืนยันต่ำสุด

ไฟล์ลักษณะ : ไม่มีไฟล์อัพโหลด

วันที่อ่อนมัดแก้ไขลักษณะ : -

ไฟล์อ่อนมัดการแก้ไขลักษณะ : ไม่มีไฟล์อัพโหลด

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Thai Government Procurement

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
สุนัข แก้วพูหรา - เจ้าหน้าที่พัสดุ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ป่าตอง

ข้อมูลโครงการ

A1	ผู้ให้การจัดหา	สำนักงาน S50683000003-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ป่าตอง
A2	ประเภทการจัดหา	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
A3	วิธีการพิจารณา	ลักษณะของ/จำนวนงานบริการ
A4	เลขที่โครงการ	ราคาต่อรายการ
A5	ชื่อโครงการ	และรายการพิจารณา
A6	ความประการ	61127121435
		ประกวดราคาจ้างงานเจ้างานบุคลภายนอกปฏิบัติงานดังรายได้ที่ทางผู้ให้ได้กำหนดไว้ในเอกสารรายบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่เอกสาร	จำนวนเงิน ตามลักษณะ	ประเภทล็อกบู๊ก	ชื่อผู้จัดทำเอกสาร	สถานะ การดำเนินงาน
--------------	--------------	----------------	------------------------	----------------	--------------------	-----------------------

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3839900047599 - นายชวรัตน์ ถุราธรรม

ราคาน้ำดื่มข่องหรือจ้าง 734,700.00 บาท

ลักษณะน้ำดื่มข่อง อ.ป.ด.004/2562	23/01/2562	734,700.00	ลักษณะมาตรฐานหน่วย งาน	รายละเอียด/แก้ไข	
-------------------------------------	------------	------------	---------------------------	------------------	--

หนังสือแจ้งผู้ชนะ พ.ฟ.ป.ด.74/2562 /EGFWeb/jsp/directshortcuts.jsp	23/01/2562			รายละเอียด/แก้ไข	
---	------------	--	--	------------------	--

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3841400050569 - นาย สาเมนท์ อุณส่วน

ราคาน้ำดื่มข่องหรือจ้าง 272,050.00 บาท

ลักษณะน้ำดื่มข่อง อ.ป.ด.004/2562	23/01/2562	272,050.00	ลักษณะมาตรฐานหน่วย งาน	รายละเอียด/แก้ไข	
-------------------------------------	------------	------------	---------------------------	------------------	--

หนังสือแจ้งผู้ชนะ พ.ฟ.ป.ด.75/2562	23/01/2562			รายละเอียด/แก้ไข	
--------------------------------------	------------	--	--	------------------	--

รวมราคาน้ำดื่มข่องหรือจ้าง 734,700.00 บาท

- หมายเหตุ : 1. ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สิม่าว หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกลุ่มกิจการค้าร่วม (Consortium)
2. วิธีการมีนาทีก่อนอื่น Consortium คือกันเท่านั้น

บันทึกข้อมูลรายละเอียดรวมของรวมจ้าง ข้อมูลคงประมาณโครงการ

ดำเนินการขั้นตอนดังนี้ ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนดังนี้ กลับสู่หน้าหลัก

กองการพัสดุภาครัฐ (กพภ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4674 4958 6777 6928 6934

FCON1000

ເຈົ້າ ດົກທະນາ

ດູກທະນາ ດົກທະນາ



ພາກໃຫ້ເຄີຍຫຼຸດການປັດຕະການ
ຈັດພວກຫຼຸດ

ນາຍ ຂວາລີ ດົກທະນາ

On file

D

ນາຍ ດົກທະນາ

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เลขที่ 1

เลขที่สบประจ้าบ้าน 8302-004730-7

สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลตำบลกะซู

รายการที่อยู่ 31/9 หมู่ที่ 7

ตำบลกะซู อ่าเกอกะซู จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน บ้านดี ใจกลาง

ป้อมเด็กบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน บ้านเด็กบ้าน

วันเดือนปีที่ก่อหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นายมานะชัย พีองแก้ว)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 23 พฤษภาคม 2550

เงินที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขที่บ้านที่ก่อ

8302-004730-7

ลำดับที่ 8

สัญชาติ ไทย

นายชวลิต ดุรงค์

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน

3-8399-00047-59-9 ชื่อคนภายในบ้าน พื้นที่บ้าน

เกิดเมื่อ 22 ส.ค. 2519

ครอบครัวให้ก่อตั้ง บ้าน

3-8303-00156-42-9 สัญชาติ ไทย

บ้านอยู่ในบ้านที่

บ้านพักเดียว

พำนัก

ร้านซื้อขายของชำ

เข้ามาอยู่ในบ้านเมื่อ 12 ก.พ. 2550

นายมานะชัย พีองแก้ว

บ้าน

บ้านเด็กบ้าน

พำนัก

ร้านซื้อขายของชำ

เข้ามาอยู่ในบ้านเมื่อ 12 ก.พ. 2550

นายมานะชัย พีองแก้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงาน
จังหวัดเชียงใหม่

หน.๗๙๖๓ ๑๗/๕๒

๑๗/๕๒