

**สัญญาจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๒๔ ครอบครัว
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ จันทบุรี**

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ เลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสง
อำเภอมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างสำนัก
ประชาสัมพันธ์เขต ๗ โดย นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗
ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตามคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ ๙๐๗/๒๕๕๔ ลงวันที่
๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการด้านการเงินและการพัสดุ
และตามบันทึกกองคลัง ฝ่ายงบประมาณ ที่ นร ๐๒๐๒.๐๒/๔๘๒๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบลงทุน ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิรุฬห์ ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนจำกัดบริษัท จังหวัดสระแก้ว มีสำนักงานใหญ่เลขที่ ๔๖ ถนนราษฎร์อุทิศ
ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดย นายธนะภูมิ จิตตือร่ามกุล ผู้รับ
มอบอำนาจมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท จังหวัดสระแก้ว เลขที่ สก.๐๐๐๒๐๑ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แนบท้ายสัญญา
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก
อาศัย ๒๔ ครอบครัว สปข. ๗ จันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง ตามข้อกำหนด
และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

สัญญาจ้างฉบับนี้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามมติคณะรัฐมนตรี แจ้งตาม
หนังสือเวียนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ซึ่ง
มีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และสูตรการคำนวณ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมชัย จันทรเสนา)

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นายธนะภูมิ จิตตือร่ามกุล)



ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา จำนวน.....๒.....แผ่น

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.๒ ผนวก ๒ แบบยื่นยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคาและใบต่อรองราคา

จำนวน.....๔.....แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ..๒๐.....แผ่น

๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ จำนวน ...๑๐.....แผ่น

ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างฯ และเอกสารประกอบ

จำนวน ..๙.....แผ่น

๒.๖ ผนวก ๖ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

จำนวน ..๘.....แผ่น

๒.๗ ผนวก ๗ แบบแปลนก่อสร้างตามโครงการฯ

จำนวน.....๓๕.....แผ่น

๒.๘ ผนวก ๘ หนังสือมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้าง


จำนวน.....๓.....แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพฯ เลขที่ ๕๙-๔๒-๒๔๙๓-๙ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวน ๑,๑๔๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมชัย จันทรเสนา)

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง

(นายธนะภูมิ จิตตอร่ามกุล)



ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๒๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๔๙๑,๕๘๘.๗๙ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยถือเอาราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน ๑๐ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานดินถมบดอัดแน่นแล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญา ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๕๒,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคานรับพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตส่วนอื่นๆ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญา ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๕๒,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ ๑ รับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคานรับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานหล่อบันไดชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตส่วนอื่น ๆ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญา ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙)

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมชัย จันทรเสนา)

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นายธนะภูมิ จิตตือร่ามกุล)



งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๕๒,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ ๒ รับพื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคานรับพื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- งานหล่อบันไดชั้นที่ ๒ ถึงชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตส่วนอื่น ๆ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญา ภายใน ๑๒๐ วัน วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๕๒,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ ๓ รับพื้นชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคานรับพื้นชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- งานหล่อบันไดชั้นที่ ๓ ถึงชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตส่วนอื่น ๆ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญา ภายใน ๑๕๐ วัน วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙)

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๘๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตเสารับพื้นชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคานรับหลังคา แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตส่วนอื่น ๆ ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคาแล้วเสร็จ
- งานผนังก่ออิฐและเสาเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบท่อประปาและระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในและภายนอกแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญา ภายใน ๑๘๐ วัน วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมชัย จันทระเสนา)

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายธนภูมิ จิตตือร่ามกุล)



งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๘,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนแปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นเงินในอัตราร้อยละ ๑๑ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญา ภายใน ๒๑๐ วัน วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๘,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนแปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นเงินในอัตราร้อยละ ๑๑ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานก่อสร้างบ่อเกรอะ-บ่อซึม แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินพร้อมระบบท่อ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตูหน้าต่างทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวบันได ราวระเบียง บันไดเหล็กขึ้นถึงน้ำชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญา ภายใน ๒๔๐ วัน วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๓๖,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) คิดเป็นเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานเดินสายไฟฟ้าภายในแล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอ่างล้างจานแล้วเสร็จ
- งานทาสีส่วนต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญา ภายใน ๒๗๐ วัน วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)

งวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๒๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาดสาย แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อระบบเมนไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานย้ายท่อเมนประปาแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมชัย จันทระเสนา)

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นายธนภูมิ จิตติอร่ามกุล)



- งานเดินท่อระบบเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อกับถังเก็บน้ำใต้ดินแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งปั้มน้ำพร้อมระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารและเชื่อมต่อท่อสาธารณะแล้วเสร็จ
- งานปรับภูมิทัศน์และเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างและตกแต่งส่วนอื่น ๆ ที่อยู่ในรูปแบบและรายการให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐)

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยาประเทศ ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิรุฬห์ก่อสร้าง เลขที่บัญชี ๒๑๔-๖-๐๓๑๖๑-๑ (บัญชีกระแสรายวัน) ทั้ง ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระ เงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕. สัญญาจ้างฉบับนี้เป็นสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ ซึ่งมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ สูตรการคำนวณ ตามหลักเกณฑ์ในผนวก ๑๓

ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๓๐๐ วัน ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมชัย จันทระเสนา)

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นายธนภูมิ จิตตือรามกุล)



ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างลงนามรับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไมถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อกังขา โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทน ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมชัย จันทรเสนา)

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายธนะภูมิ จิตตอร่ามกุล)



ข้อ ๑๐. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย จากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้าง ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจรูปแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารูปแบบและรูปรายละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมชัย จันทระเสน)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายธนะภูมิ จิตตอรัณภูมิ)

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้ สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้าง จะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการ ตามข้อ ๒๐ ต่อไปได้

ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๒๒,๘๐๐.- บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) และต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ.....บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมชัย จันทระเสนา)

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นายชนะภูมิ จิตตือรัมย์กุล)



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่ง ที่สร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการ ปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือ บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการ ทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอา จากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหัก เอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความ สะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้น แล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้าง ชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้ เรียบร้อย เพื่อบริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพ ที่สะอาด และใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมชัย จันทระเสนา)

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นายธนะภูมิ จิตตือร่ามกุล)



ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้าง ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่

สามารถทำงานได้ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยาย เวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจาก ต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะ เป็นผู้ที่น่าำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามา โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามา โดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ อนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีก่อน บรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้ เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ, หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงาน ตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill Of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่า ได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยแก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดง ว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเฉลิมชัย จันทระเสนา)

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายธนภูมิ จิตตือร่ามกุล)

