



ต้นฉบับ

สัญญาจ้างเหมา ตัดกลับ - ต่อกลับ , การปลดและต่อสายเทอร์มินอล
และถอนคีมเตอร์ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เลขที่ ก.๓/นฐ.(บป.) ๐๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนจังหวัดนครปฐม เลขที่ ๒๔๒/๑๕ ถนน ๒๕ มกราคม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายสมคร ว่องไวยพาณิชย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มณีกาญจน์ เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๖/๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพญา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย นางรุ่งอรุณ เหลืองวิวัฒน์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมางาน ตัดกลับ - ต่อกลับ การปลด และต่อสาย เทอร์มินอล และถอนคีมเตอร์ หรือ ดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญาโดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงินประมาณ ๖๒๖,๙๔๐.-บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันเก้า ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งการจ่ายเงินจะจ่ายตามปริมาณงาน ที่ทำจริง

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดีและมี มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะทำงานตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตาม ปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่า ปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ประกาศเสนอราคาจ้างเหมาตัวแทนงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเลขที่ ก.๓/นฐ.(บป.) ๐๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

๒.๒ ใบเสนอราคา เลขที่ ก.๓/นฐ.(บป.) ๐๐๔ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

๒.๓ ข้อตกลงเอกสารแนบท้ายสัญญาเลข ที่ ก.๓/นฐ.(บป.) ๐๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อ โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่า จ้างได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดจำนวน ๔๓,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๗ (เจ็ด) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาข้อ ๑ มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฯ

หลักประกันที่ผู้ว่าจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาฯ แล้ว

ข้อ ๕ การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและ ใบสั่งจ้างผู้ว่าจ้างทรงสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรืองดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามปริมาณงานที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฯ นี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างฯ ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างให้ผู้อื่นทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงรับผิดชอบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และด้วยความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญานี้เนื่องจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอา เงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงิน จำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตาม สัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความ ล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจ้าง ภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการ ละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก

ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้ รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชา คนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะ เรียกค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุด หนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังมิได้ส่งมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับจากวันที่ กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนเกินกว่าจำนวนค่าปรับและ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ ก็ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ ปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงาน ตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังคงเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีที่ทราบเหตุนั้น

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามให้เป็นตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้นการขยายกำหนดเวลาทำงานวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าสัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

/ ในกรณีเร่งด่วน....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสาร หรือไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่
จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับ และผู้รับจ้างเก็บคู่ฉบับ
สัญญาไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามประสงค์ทุกประการ
เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมิคร ว่องไวพาณิชย์)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางรุ่งอรุณ เหลืองวัฒนะ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นายกนต์ธีร์ อินทิวร)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายชูชาติ จารีกพูนผล)



ก.๓/นฐ.(บป.) ๐๐๔/๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อตกลง

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ก.๓/นฐ.(บป.) ๐๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

๑. การจ่ายค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง

๑.๑ ให้ยึดถือปฏิบัติตามราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟผ. แบบ ๑ เฟส และ ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ประจำปี ๒๕๖๐

๒. วิธีการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าภายในระยะเวลา ๓ วันทำการ นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้างจากผู้ว่าจ้าง

๒.๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการต่อกลับมิเตอร์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ชั่วโมง นับจากเวลาที่ผู้ใช้ไฟมาติดต่อชำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมการต่อกลับมิเตอร์ทุกราย

๒.๓ การงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยให้ปลดสายเทอร์มินอลด้านโหลดออกและคงมิเตอร์ไว้ที่จุดติดตั้งเป็นระยะเวลา ๗ วัน หากครบกำหนดเวลาแล้วผู้ใช้ไฟฟ้าไม่มาติดต่อชำระเงินค่าไฟฟ้าให้ถอดมิเตอร์กลับมาเก็บไว้ที่สำนักงาน ทั้งนี้ หากนำมิเตอร์มาเก็บไว้ที่สำนักงานเป็นเวลา ๗ วันแล้ว ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่มาติดต่อชำระเงินค่าไฟฟ้าให้นำมิเตอร์ส่งกลับคืนคลังมิเตอร์ทันที

๒.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวแทนหรือผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ในช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๘.๐๐ น. ในทุกวันทำการของผู้ว่าจ้างเพื่อดำเนินการตามสัญญาจ้าง

๓. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

กรณีที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าช้ากว่ากำหนดเวลาตามข้อ ๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนับจากวันที่ผู้รับจ้างรับมอบงานจากผู้ว่าจ้างดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท/ราย/วัน (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการงดจ่ายไฟและส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ

๓.๒ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง อันเกิดจากการดำเนินการงดจ่ายไฟล่าช้า จนทำให้เกิดลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระหลังจากที่ผู้ว่าจ้างได้ทำการโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้ว (บัญชีลูกหนี้ ๑๒๑๐๐๐) จนครบถ้วนทุกรายและไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

๔. เงื่อนไขเพิ่มเติม

ในการเบิกจ่ายเงินผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามบันทึกที่ ก.๓-กบง.(ตป)๒๐๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้มอบให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขเพิ่มเติม

ระหว่างผู้ว่าจ้าง การไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม กับ ผู้รับจ้าง หจก.ทรัพย์มณีกาญจน์

๑. ผู้รับจ้าง ฯ จะต้องเริ่มปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม ทุกวันทำการ ของ กฟภ. ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.
๒. ผู้รับจ้าง ฯ ต้องรับ - ส่งข้อมูลการปฏิบัติงานให้กับ การไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม เป็น ประจำทุกวันทำการของ กฟภ.
๓. กรณีปลดสายเทอร์มินอล ผู้รับจ้าง ฯ ต้องถ่ายรูปมิเตอร์ โดยระบุ PEA ของมิเตอร์ และ หน่วยอ่าน การใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจน และส่งให้กับ การไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม ในวันนั้น ๆ หรืออย่างช้าภายในวันทำการเพื่อประกอบการเบิกจ่ายทุกราย
๔. ผู้รับจ้าง ฯ ต้องดำเนินการผ่อนผันการงดจ่ายไฟครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ตามแบบฟอร์มที่ กฟภ.กำหนด (กรณีที่ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผัน) โดย การไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม จะจ่าย ค่าจ้าง ฯ ครั้งหนึ่งของราคา ค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์ แต่ไม่เกินรายละ ๒๕ บาท (ทั้ง ๑ เฟส และ ๓ เฟส)

หลักเกณฑ์ที่จะเสนองดจ่ายไฟ

กลุ่มผู้ใช้ไฟ ที่อยู่ในเกณฑ์จะต้องถูกเสนองดจ่ายไฟ ตามลำดับความสำคัญ คือ

๑. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระค่าไฟฟ้าเกินวงเงินประกันการใช้ไฟเป็น จำนวน ๒ เท่า
๒. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระค่าไฟฟ้ามากกว่า ๑ เดือน
๓. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระค่าไฟฟ้าตั้งแต่ จำนวนเงิน (ระบุ).....บาทขึ้นไป
๔. ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดไม่อยู่ในเกณฑ์ ข้อ ๑ - ๓ ให้โปรแกรมเสนองดจ่ายไฟตามสายการ จัดหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ครบกำหนดแล้ว ตามลำดับต่อไปจนครบทุกราย