

ต้นฉบับสัญญา



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้าง เหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ที่ สค.จส.(จ)๐๑๖/๒๕๕๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๑ เลขที่ ๑๐๖๒ ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ ๗๔๐๐๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายคณิต สุมโนธรรม ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๑ (ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ณัฐภูมิ วิศวกรรม จำกัด โดย นางณิชากาญจน์ นิรันดร์ ผู้รับมอบอำนาจ (หนังสือมอบอำนาจเลขที่ NP.๐๙๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙๙/๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะห้มนั้น จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ ๗๔๑๓๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ชื่อตกลงว่าจ้าง

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงรับจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณหน้า บริษัท ครูเกอร์ เอเซีย อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในบริเวณ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในราคาที่ตกลงกันไว้ในใบแสดงรายการเสนอราคา (ใบเสนอราคาเลขที่ มท.๕๓๐๙.๓๒/-สค.(กส)๑๑๒๐/๒๕๕๘ ลว. ๙ ก.ค.๒๕๕๘ ลงรับเลขที่ ๖๒๕๖ ลว. ๒๗ ก.ค.๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๙ น.)

โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่งและควบคุมงาน ตามแบบรายการและมาตรฐานของ กฟผ. ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิด เพื่อให้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ รายละเอียดงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณหน้า บริษัท ครูเกอร์ เอเซีย อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด อนุมัติที่ ก.๓ กบส.(บธ.)-๔๔๘๒ ลว. ๒๕ ธ.ค.๒๕๕๗ หมายเลขงาน C-๕๘-I-KKHC.M.๐๐๐๔.๐๒.๓, ๐๒.๒ จำนวน ๘๓(แปดสิบสาม)แผ่น
- ๒.๒ แบบแผนผังเลขที่ RE๐๒-๐๒๐/๕๗๐๐๕๓ จำนวน ๑(หนึ่ง)ชุด
- ๒.๓ แบบมาตรฐานเลขที่ SA๑-๐๑๕/๓๓๐๑๖ จำนวน ๑(หนึ่ง)ชุด
- ๒.๔ แบบมาตรฐานเลขที่ SA๑-๐๑๕/๔๖๐๑๐ จำนวน ๑(หนึ่ง)ชุด
- ๒.๕ แบบมาตรฐานเลขที่ IB๔-A๗/๕๓๐๐๖ จำนวน ๑(หนึ่ง)ชุด
- ๒.๖ ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ สค.จส.(จ)๐๑๖/๒๕๕๘ ลว. ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- ๒.๗ ใบเสนอราคาจ้าง เลขที่ มท.๕๓๐๙.๓๒/-สค.(กส.) ๑๑๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒๔(ยี่สิบสี่)แผ่น



นิติกร
ท.พ.สมุทรสาคร



บริษัท ณัฐภูมิ วิศวกรรม จำกัด
NUTTHAPHUM ENGINEERING CO., LTD.

๒.๘ เอกสารหลักฐานของผู้รับจ้าง ๓๐(สิบ)แผ่น

๒.๙ แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ของผู้รับจ้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง)แผ่น

๒.๑๐ หนังสือต่อรองราคา มท.๕๓๐๙.๓๒/-สค.(กส.)๑๒๙๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑(หนึ่ง)แผ่น

๒.๑๑ หนังสือส่วนลดราคา เลขที่รับ ๒๓๓๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑(หนึ่ง)แผ่น

๒.๑๒ ใบจัดจ้าง เลขที่ ๓๐๐๑๐๗๐๒๑๐ ลว. ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๒(สอง)แผ่น

ข้อ ๓. ในการนี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงรับดำเนินการให้ดังนี้

๓.๑ ผู้ว่าจ้างจะทำการเบิกวัสดุอุปกรณ์ตามจำนวนในรายการอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามข้อ ๒.๑ และจะแจ้งให้ผู้รับจ้างมารับวัสดุอุปกรณ์ที่คลังพัสดุเอง

๓.๒ การเบิกวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการเบิกให้เป็นงวดๆ ตามแผนดำเนินการก่อสร้าง และกำหนดการแล้วเสร็จของงาน

๓.๓ การรื้อถอนเสา คอระ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการรื้อถอนเอง และจะนำส่งอุปกรณ์ที่รื้อถอนนำกลับมาใช้งาน สัมมอบให้ ณ หน่วยงาน ส่วนอุปกรณ์ที่เหลือ จะนำส่งคืนคลังพัสดุ

ข้อ ๔. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๔.๑ ผู้รับจ้างจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดที่ ตามที่ตกลงกันไว้ในใบแสดงรายการ เสนอราคา ใบเสนอราคาเลขที่ มท.๕๓๐๙.๓๒/-สค.(กส.)๑๒๙๐/๒๕๕๘ ลว. ๙ ก.ค.๒๕๕๘ ลงรับเลขที่ ๖๒๕๖ ลว. ๒๗ ก.ค.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๙ น.)

๔.๒ ผู้รับจ้างจะทำการขนวัสดุอุปกรณ์ตามจำนวนที่เบิกจากคลังพัสดุตามแผนดำเนินการก่อสร้างและแล้วเสร็จของงานตามสัญญา

๔.๓ การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา (ข้อ ๑) เป็นเงินทั้งสิ้น

๑,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ๑๖) ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด หรือ หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ผู้ว่าจ้าง

เชื่อถือ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงิน ๗๙,๕๐๐.๐๐ บาท

เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากนี้

ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว เป็นเวลา ๙๐ วัน บริบูรณ์

ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในข้อที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง แต่ให้ยืมเงินที่ต้องจ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการ ค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้าง ได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่า คดีจะถึงที่สุดได้

๔.๔ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย, เสา คอระ, ลูกถ้วย, คอน คอระ หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการส่วนอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยส่งมอบให้กับผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน ทำการตรวจรับ ณ คลังพัสดุ

๔.๕ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย,ชำรุด ซึ่งผู้รับจ้าง ได้รับมอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ ชดใช้ให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๕. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้าง รับเป็นผู้จัดหาอาหารแถมเบิบลค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยติดอาหาร แตะมบที่ติดฉบับสัญญา (ค่าอาหารเป็นเงิน ๑,๕๙๐ บาท)

ข้อ ๖. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการเป็นต้นไป ถ้าทำ ไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆ ละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง นับจากวันที่



นิตกร

กฟอ.สมุทรสาคร

บริษัท ญัฐภูมิ วิศวกรรม จำกัด
NUTTHAPHUME ENGINEERING CO.,LTD.

เกินกำหนดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา แต่ไม่เกิน ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอม ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักหรือค่าส่งเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้าง ถูกปรับ ค้าย จนกว่า ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้าง มีอำนาจบอกเลิกสัญญาได้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้าง ผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๗. ก่อน หรือระหว่างการทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดของสัญญาที่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการ อันหนึ่ง อันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้า อันหนึ่ง อันใด มีได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำ การนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๘. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่ม หรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการ ตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ ๑.) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่าย ค่าจ้างตามที่ ดำเนินการจริง

ข้อ ๙. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ ซึ่งจัดถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันสืบของรายการ และรูปแบบมีดังนี้:-

รายการ	จำนวน	ชุด	มี	แนบ
รูปแบบ มาตรฐานการก่อสร้างระบบจำหน่ายของ กฟภ.	จำนวน	๑	ชุด	มี ๑๘๑ หน้า
แผนผัง RE๑๒-๐๒๐/๕๗๐๐๕๓ ลว.๒๒ 5.ค. ๒๕๕๗	จำนวน	๑	ชุด	มี ๑ แผ่น

ข้อ ๑๐. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายใน เวลาอันควรจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิด เอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียด ที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบ และรายการจ้างไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างเรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุม การจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๑. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ. ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ค่าส่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้ รับจ้างแทนเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๒. ผู้ว่าจ้างจะตั้งกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ. ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลา ที่ ผู้รับจ้าง เติบโตการ หรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจ การดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของ ผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนพบงาน อันหนึ่ง อันใด ที่ทำไปนั้นไม่ ถูกต้องตามรายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้น ได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลาจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ ผู้รับจ้างหัน ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ไป ข้อหนึ่ง ข้อใด การแก้ไข และเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่า ไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประเมิต เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน



น.ศิริ
พ.จ.สมุทรสาคร

Signature

ข้อ ๑๓. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้าง ได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่อำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญาไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๕. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๖. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละยี่สิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้แทน

ข้อ ๑๗. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม (ข้อ ๑๕.) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจาก ปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา (ข้อ ๑.)

ข้อ ๑๘. ในการตรวจรับงานตาม (ข้อ ๑๖.) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง,แรงต่ำ,หม้อแปลง,ไฟถนน,อื่นๆ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานทาสีทาผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า ร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของ แผนกนั้น ของงานนั้น ไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

ข้อ ๑๙. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ของงานใดไปแล้ว โดยมีได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม (ข้อ ๑๗.) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่ นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

๑๙.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ใน (ข้อ ๑๗.)

๑๙.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะ เข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ใน (ข้อ ๑๗.) ของงานส่วนที่ยังค้างเหลือนั้น

ข้อ ๒๐. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเก็บค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ร้อยละสิบ ของค่าจ้าง ของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๑. ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้จ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รีบดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไป จึงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๒. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญา (ข้อ ๑.)

ข้อ ๒๓. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

ข้อ ๒๔. ถ้าปรากฏว่า ผู้ว่าจ้าง ตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมีได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิจะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละสิบของราคาค่าจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย จากการที่ผู้รับจ้างจะต้องเสียหาย ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ ผู้รับจ้าง ด้วย



ปัติกร

ทพจ.สมุทรสาคร

(Handwritten signature)



บริษัท ณัฐภูมิ วิศวกรรม จำกัด
NUTHAPHUME ENGINEERING CO.,LTD.

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายคณิต สุนโนธรรม)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นางนิชากาญจน์ นิรันพันธ์)



บริษัท ณัฐภูมิ วิศวกรรม จำกัด
NUTTHAPHUME ENGINEERING CO., LTD.

(ลงชื่อ)



พยาน

(นายสมศักดิ์ หุ่นสติ)

(ลงชื่อ)



พยาน

(ว่าที่ร้อยตรีหัทธน์ เดชะวันโต)



นิติกร

กฟจ.สมุทรสาคร