

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ตำบล/แขวง ไชยสถาน อำเภอ/เขต เมือง น่าน จังหวัด น่าน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง สำนักงานคลังจังหวัดน่าน โดย นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนคลังจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้รับมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ ๑๘๙๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ. อลูมินัม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดน่าน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๔๐ หมู่ ๖ ตำบล/แขวง ผาสิงห์ อำเภอ/เขต เมืองน่าน จังหวัด น่าน โดยนายศรายุทธ สุทิน เป็นผู้รับมอบอำนาจจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ. อลูมินัม ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดน่าน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดน่าน ตำบล/แขวง ไชยสถาน อำเภอ/เขต เมืองน่าน จังหวัด น่าน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๑) และจัดทำแผนการใช้เหล็กภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑. ผผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง	จำนวน.. ๑๙ ...แผ่น
๒.๒ ผผนวก ๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)	จำนวน...๘.....แผ่น
๒.๓ ผผนวก ๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)	จำนวน..๑.....แผ่น
๒.๔ ผผนวก ๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)	จำนวน..๑.....แผ่น
๒.๕ ผผนวก ๕ เอกสารแบ่งงวดงานงวดเงิน	จำนวน...๑.....แผ่น
๒.๖ ผผนวก ๖ เอกสารผู้รับจ้าง	จำนวน.. ๒๐...แผ่น
๒.๗ ผผนวก ๗ หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน...๓.....แผ่น
๒.๘ ผผนวก ๘ สูตรการปรับราคา	จำนวน...๑๙....แผ่น

(นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ)

ศ.ภ.จ. (นายศรายุทธ สุทิน)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ. อลูมินัม
340 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
T. 081-8848327

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๓๑,๑๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๐,๖๙๑.๕๙ บาท (สี่หมื่นหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดน่าน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ มกราคม ๒๕๖๖

๑. งานซ่อมแซมบ้านพักคลังจังหวัด แล้วเสร็จ

๒. งานซ่อมแซมบ้านเลขที่ ๙๓/๔ แล้วเสร็จ



(นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ผู้ว่าจ้าง



(นายศรายุทธ สุทิน)

ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อลูมิเนียม

340 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน

T. 081-8848327

๓. งานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (จำนวน ๒ หลัง)

๓.๑ ดำเนินการก่อสร้าง งานฐานราก แล้วเสร็จ

๓.๒ ดำเนินการก่อสร้าง งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ

๓.๓ ดำเนินการก่อสร้าง งานโครงหลังคา และมุงหลังคา แล้วเสร็จ

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๓๗๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

๑. ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (จำนวน ๒ หลัง) ให้แล้วเสร็จ

๒. ดำเนินการงานอื่นๆ ส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน ตามรูปแบบสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดและเก็บกวาดบริเวณ ให้เรียบร้อย

ระยะเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาน่าน ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.อ.อุมินัน เลขที่บัญชี ๕๐๗๓๒๕๕๕๕๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที




(นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

คลังจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ผู้ว่าจ้าง



(นายศรายุทธ สุทิน)

ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.อ.อุมินัน

340 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน

T. 081-8848327

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย

(นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ)

(นายศรายุทธ สุทิน)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อูมินัน

340 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน

T. 081-8848327

ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้



(นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ผู้ว่าจ้าง



(นายศรายุทธ สุทิน)

ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อลูมิเนียม

340 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน

T. 081-8848327

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

คลังจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ผู้ว่าจ้าง

ศิวาบุ

(นายศราวุธ สุทิน)

ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อตุมนัน

340 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน

T. 081-8848327

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ใช้งานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือ ตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงาน พิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือ ลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือ ราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความ เสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖๒๒.๐๐ - บาท (หกร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) และจะต้อง ชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวัน ละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อ ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้



(นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ผู้ว่าจ้าง



(นายศรายุทธ สุทิน)

ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อูมินัน

340 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน

T. 081-8848327

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้


(นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ผู้ว่าจ้าง


(นายศรายุธ สุทิน)
ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อตุมนัน
340 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
T. 081-8848327

ก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ข

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ออลมิลล์ (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
340 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน (นายศรายุทธ สุทิน)
T. 081-8848327

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกุลนาถ เชื้อทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวชมศมณธ์ วรรณงาม)

เลขที่โครงการ ๖๕๑๐๗๑๓๕๗๘๕

เลขคุมสัญญา ๖๕๑๑๒๒๐๐๖๗๙๒

**บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
สัญญาเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕**

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ. อลูมินัม ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน เป็นเงิน ๖๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดและเงื่อนไขตามสัญญาเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจากได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการที่คลาดเคลื่อน หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง ทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบรายการเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานจริง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จึงตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ดังนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๐,๖๙๑.๕๙ บาท (สี่หมื่นหกกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดน่าน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ มกราคม ๒๕๖๖

๑. งานซ่อมแซมบ้านพักคลังจังหวัด แล้วเสร็จ

๒. งานซ่อมแซมบ้านเลขที่ ๙๓/๔ แล้วเสร็จ

๓. งานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (จำนวน ๒ หลัง)

๓.๑ ดำเนินการก่อสร้าง งานฐานราก แล้วเสร็จ

๓.๒ ดำเนินการก่อสร้าง งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ

๓.๓ ดำเนินการก่อสร้าง งานโครงหลังคา และมุงหลังคา แล้วเสร็จ

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๓๗๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

๑. ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (จำนวน ๒ หลัง) ให้แล้วเสร็จ

๒. ดำเนินการงานอื่นๆ ส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน ตามรูปแบบสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดและเก็บกวาดบริเวณให้เรียบร้อย

/แก้ไขใหม่เป็น...

(นางสาวนิธิตี ประกอบกิจ)

คลังจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อลูมินัม
340 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
T. 081-8848327

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖๐๗,๐๑๔.๙๕ บาท (หกแสนเจ็ดพันสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๙,๗๑๑.๒๕ บาท (สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๖,๘๓๓.๒๗ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงาน คลังจังหวัดน่าน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ มกราคม ๒๕๖๖

๑. งานซ่อมแซมบ้านพักคลังจังหวัด แล้วเสร็จ
๒. งานซ่อมแซมบ้านเลขที่ ๙๓/๔ แล้วเสร็จ
๓. งานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (จำนวน ๒ หลัง)
 - ๓.๑ ดำเนินการก่อสร้าง งานฐานราก แล้วเสร็จ
 - ๓.๒ ดำเนินการก่อสร้าง งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ
 - ๓.๓ ดำเนินการก่อสร้าง งานโครงหลังคา และมุงหลังคา แล้วเสร็จ

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๓๗๐,๑๘๑.๖๘ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

๑. ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (จำนวน ๒ หลัง) ให้แล้วเสร็จ
๒. ดำเนินการงานอื่นๆ ส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน ตามรูปแบบสัญญา รวมทั้งทำความสะอาด และเก็บกวาดบริเวณ ให้เรียบร้อย

๒. รายละเอียดของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ดังนี้

๒.๑ งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (จำนวน ๒ หลัง บ้านเลขที่ ๑๐๓/๓ และ ๑๐๓/๔)

(๑) หมวดงานไฟฟ้า รายการ สวิตช์ปิด - เปิดทางเดียว

เนื่องจากแบบแปลนระบุสวิตช์เปิด - ปิดทางเดียว จำนวน ๔ ชุด ในรายการปริมาณงานระบุสวิตช์เปิด - ปิดทางเดียว จำนวน ๘ ชุด จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดปริมาณให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ โดยกำหนดให้ใช้สวิตช์เปิด - ปิดทางเดียว จำนวน ๔ ชุด

(๒) หมวดงานประตู่ - หน้าต่าง รายการ น๑

เนื่องจากสภาพพื้นที่หน้างานจริงมีขนาดพื้นที่จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดขนาดความกว้างของหน้าต่างบานเลื่อน น๑ ระบุขนาด กว้างxสูง ที่ ๑.๕๐x๑.๑๐ ม. เป็น ๑.๔๗x๑.๑๐ ม. ตามสภาพพื้นที่ที่สามารถติดตั้งได้จริง

/ (๓) หมวดงานหลังคา...


(นางสาวนิธิวดี ประกอบกิจ)
คลังจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน


ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อลูมินัม
340 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
T. 081-8848327

(๓) หมวดงานหลังคา

- รายการ รางระบายน้ำฝนสแตนเลส

เนื่องจากการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้า รางระบายน้ำฝนสแตนเลส ขนาด ๔ นิ้ว พบว่าไม่มีผลิต/จำหน่ายตามท้องตลาด จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการรางระบายน้ำฝนสแตนเลส เป็นขนาด ๖ นิ้ว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำฝนให้มากขึ้น

- รายการ ท่อระบายน้ำฝนสแตนเลส

เนื่องจากการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้า ท่อระบายน้ำฝนสแตนเลส ขนาด ๓ นิ้ว พบว่าไม่มีผลิต/จำหน่ายตามท้องตลาด จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ ท่อระบายน้ำฝนสแตนเลส เป็น ขนาด ๔ นิ้ว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำฝนให้มากขึ้น

- รายการ วัสดุถุงหลังคา

เนื่องจากแบบแปลนระบุวัสดุถุงหลังคาให้ใช้หลังคากระเบื้องลอนคู่และหลังคา กระเบื้องลอนคู่สี แต่ในรายการปริมาณงานระบุให้ใช้หลังคากระเบื้องลอนคู่ ซึ่งมีความขัดแย้งกัน ดังนั้นเพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับพื้นที่หน้างานจริง จึงกำหนดให้ใช้วัสดุถุงหลังคาเป็นกระเบื้อง ลอนคู่

- รายการ วัสดุเชิงชาย

เนื่องจากแบบแปลนระบุวัสดุเชิงชาย ให้ใช้วัสดุเชิงชาย ไม้สำเร็จรูปกว้าง ๘ นิ้ว ทับซ้อน ๖ นิ้ว แต่ในรายการปริมาณงานระบุให้ใช้วัสดุเชิงชาย ไฟเบอร์ซีเมนต์แบบ Two in One ซึ่งมีความ ขัดแย้งกัน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับพื้นที่หน้างานจริง จึงกำหนดให้ใช้ วัสดุเชิงชาย ไฟเบอร์ซีเมนต์แบบ Two in One

(๔) หมวดงานอื่นๆ

- รายการ ผ้าม่านปรับแสง (หน้าต่าง)


เนื่องจากการติดตั้งผ้าม่านปรับแสง (หน้าต่าง) จำนวน ๔ ชุด ในห้องครัว เป็นวัสดุ ที่มีองค์ประกอบของการติดไฟได้ง่าย หากมีสะเก็ดไฟจากก้อให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งเป็นความไม่เหมาะสมของการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ เป็นการติดสติ๊กเกอร์ผ้าหน้าต่างบานเลื่อน น๑ จำนวน ๔ ชุด ที่มีความปลอดภัย และลดความเสี่ยงได้มากกว่า

- รายการ ค่าระดับพื้นห้องครัว

เนื่องจากแบบแปลนระบุค่าระดับพื้นห้องครัวที่ +๐.๐๐ และ +๐.๐๑ เมื่อตรวจสอบ สภาพพื้นที่หน้างานจริงแล้ว หากดำเนินการให้ค่าระดับพื้นห้องครัวที่ +๐.๐๐ จะเป็นพื้นระดับเดียวกันกับโรงรถ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับพื้นที่หน้างานจริง อีกทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องครัว จึงกำหนดให้ค่าระดับพื้นห้องครัวที่ +๐.๐๑

/๒.๒ งานปรับปรุงบ้านพัก...


(นางสาวนิธิวดี ประกอบกิจ)
คลังจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน


ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อูมินัน
340 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
T. 081-8848327

๒.๒ งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเลขที่ ๙๓/๔ รายการ ติดตั้งกระจกช่องแสง
เนื่องจากสภาพพื้นที่หน้างานจริงบริเวณที่จะติดตั้งกระจกช่องแสงไม่เป็นไปตามที่กำหนด
ในรายการปริมาณงาน จำนวน ๒๕.๖๐ ตร.ม จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดขนาดของพื้นที่ให้สามารถติดตั้งได้จริง
จำนวน ๑๒.๐๐ ตร.ม.

๓. ตกลงเพิ่มเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๒ แผ่น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๓.๑ ผนวก ๑ สรุปผลงานการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม - ลด จำนวน ๑ แผ่น

๓.๒ ผนวก ๒ ตารางเปรียบเทียบ งานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม - ลด จำนวน ๑ แผ่น

๔. ข้อความอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๖ ลงวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เดิมทุกประการ

บันทึกเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่าน
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนิริวดี ประกอบกิจ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายศรายุทธ สุทิน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกุลนาถ เชื้อทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวชมชนก วรรณงาม)

(นางสาวนิริวดี ประกอบกิจ)
คลังจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

นางสุ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อลูมิเนียม
340 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
T. 081-8848327

ประเภท : งานอาคาร

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดน่าน


ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย : นายนิติกร สุขใจ พนักงานวิศวกรโยธา ผู้ควบคุมงาน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานเพิ่ม	11,478.40	1.3055	14,985.05	Factor F	
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
					- เงินประกันผลงานหัก	0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
สรุป รวมเป็นเงินที่ปรับเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ				14,985.05		
				14,985.05		
(ตัวอักษร)			(ลบหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสตางค์)			
ขนาดพื้นที่ใช้สอย โดยประมาณ			-	ตารางเมตร		

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

(นายนิติกร สุขใจ)

พนักงานวิศวกรโยธา

ผู้ควบคุมงาน

(นางสาวนิธิตี ประกอบกิจ)

คลังจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ศกฤษ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อตุมินัน

340 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน

T. 081-8848327

การลาป่วยเกินสิบวัน งานเปลี่ยนแปลง เงิน - คค

แบบเลขที่ : -
วันที่ 10 มกราคม 2566

[illegible]

(นางสาวนิธิวดี ประกอบกิจ)
 คลังจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อตุมนัน
340 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
T. 081-8848327

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ บริเวณบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดน่าน

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวณัฏฐ์วดี	หงษ์หิรัญเรือง	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
๒. นายนิติกร	สุขใจ	พนักงานวิศวกรโยธา
๓. นายอนุพงศ์	บุญเจือ	นักวิชาการคลังชำนาญการ
๔. นางสาววิลาวัลย์	สมประสิทธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๕. นายศุภกร	เสนนะ	นักวิชาการคลัง

ผู้ร่วมประชุม

๑. นางสาวกรรณิการ์	ลำลือ	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวกุลนาถ	เชื้อทอง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๓. นายธวัช	สุทิน	ผู้รับจ้าง
๔. นายศรายุทธ	สุทิน	ผู้รับจ้าง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

แบบรูปรายการโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดน่าน

นายนิติกร สุขใจ: จากการลงพื้นที่บริเวณบ้านพัก เลขที่ ๑๐๓/๓ ๑๐๓/๔ และ ๙๓/๔ ที่ดำเนินการก่อสร้าง และการตรวจสอบเอกสารแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) พบมีรายการคลาดเคลื่อนหลายจุดและไม่สอดคล้องกับแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จึงได้มีการจัดทำร่างแบบแสดงการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม - ลด แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) ตามที่ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม - ลด (แบบ ปร.๔ ปร.๕)

นายนิติกร สุขใจ (ผู้ควบคุมงาน): ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ให้เปลี่ยนแปลง เพิ่ม - ลด รายการพร้อมจัดทำราคาและปริมาณงานก่อสร้างรายละเอียด ดังนี้

- งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (๒ หลัง บ้านเลขที่ ๑๐๓/๓ และ ๑๐๓/๔)
 - ๑.๑ หมวดงานไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ เปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณ

๑.๒ หมวดงานประตุ - หน้าต่าง จำนวน ๒ รายการ เปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณ และเพิ่ม จำนวนรายการ ๒ รายการ คือ หน้าต่าง น๑ และงานติดสติ๊กเกอร์ฝ้าหน้าต่าง น๑

๑.๓ หมวดงานอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ เปลี่ยนแปลง ตัดออก

๒. งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเลขที่ ๙๓/๔ รายการติดตั้งกระจกช่องแสง จำนวน ๒๕.๐๐ ตร.ม. เปลี่ยนแปลงเป็น ๑๒.๐๐ ตร.ม. และส่งผลให้ราคาและปริมาณ เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ส่งผลให้รวมเป็นเงินที่ลดลงจำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๙๘๕.๐๕ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม :

๑. เห็นชอบปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ เดิมผ้าม่านปรับแสง (หน้าต่าง) จำนวน ๔ ชุด ปรับเปลี่ยนเป็นสติ๊กเกอร์ฝ้า (หน้าต่าง จำนวน ๔ ชุด)

๑.๒ ค่าระดับห้องครัวกำหนดให้ใช้ +๐.๑๐

๑.๓ วัสดุผนังหลังคา กำหนดให้ใช้หลังคากระเบื้องลอนคู่

๑.๔ วัสดุเชิงชาย กำหนดให้ใช้ เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์แบบ Two in one

๑.๕ สวิตช์เปิด-ปิดทางเดียว กำหนดให้ใช้ สวิตช์เปิด-ปิดทางเดียว จำนวน ๔ ชุด

๑.๖ เดิมวางระบายน้ำฝนสแตนเลสขนาด ๔" ท่อระบายน้ำฝนสแตนเลสขนาด ๓" ปรับเปลี่ยนเป็น วางระบายน้ำฝนสแตนเลสขนาด ๖" ท่อระบายน้ำฝนสแตนเลสขนาด ๔"

๑.๗ เดิมหน้าต่าง น๑ ระบายขนาด กว้างxสูง ที่ ๑.๕๐x๑.๑๐ ม. ปรับเปลี่ยนเป็น ขนาด กว้างxสูง ที่ ๑.๔๗x๑.๑๐ ม.

๑.๘ รายการติดตั้งกระจกช่องแสง จำนวน ๒๕.๐๐ ตร.ม. เปลี่ยนแปลงเป็น ๑๒.๐๐ ตร.ม. ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนรายการก่อสร้างดังกล่าวลดลงทั้งสิ้น จำนวน ๑๔,๙๘๕.๐๕ (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสตางค์) เห็นควรให้หักเงินค่าก่อสร้างที่ลดลงในงวดงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. เห็นชอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๖

ต่อผู้มีอำนาจ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาววิลาวัลย์ สมประสิทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวณัฏฐวรรดี หงษ์ศิริรุ่งเรือง)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ