

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 5 /๒๕๕๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดเลย ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่าง จังหวัดเลย โดย นายชัยภัทร หิรัญยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดเลย ที่ ๓๘๗๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วน จำกัด อรรถมาภรณ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเลย มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย นายสิริพงศ์ สัจจาพาณิชย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเลย ทะเบียนเลขที่ ๐๓๕๓๕๒๔๐๐๐๐๗๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการ “ปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับ บพบาทของสำนักงานคลังจังหวัดเลย” ณ สำนักงานคลังจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย หลังใหม่ ชั้น ๑ ตำบล กุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ และ งานปรับปรุงที่ทำการชั่วคราวสำนักงานคลังจังหวัดเลย โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานไปยังที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานคลังจังหวัดเลย และสถานที่จัดเก็บ อุปกรณ์ชั่วคราว ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ เมื่อรื้อถอนห้องมั่นคงและผนังภายในบางส่วน วัสดุและสิ่งของอื่น ๆ ที่ได้จากการรื้อถอนเป็นทรัพย์สินของจังหวัดเลย โดยสำนักงานคลังจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานดูแลทรัพย์สินดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องขนย้ายไปไว้ในสถานที่ที่หน่วยงานกำหนด เพื่อดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปโครงการปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดเลย

โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย

จำนวน ๓๙ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปงานปรับปรุงที่ทำการชั่วคราวสำนักงานคลังจังหวัดเลย

จำนวน ๑ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

จำนวน ๑๘ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้างฯ

จำนวน ๒ หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาประกาศจังหวัดเลยและเอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จำนวน ๑๑ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยภัทร หิรัญยเลขา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ลงชื่อ.....

(นายสิริพงศ์ สัจจาพาณิชย์)



๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือจดทะเบียนเลขที่ ๐๓๕๓๕๒๔๐๐๐๐๗๗

พร้อมสำเนาหนังสือรับรองฯ ทะเบียนเลขที่ สย.๐๐๐๓๙๕

ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

จำนวน ๕ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และ
ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด
เป็นจำนวนเงิน ๑๓๔,๓๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๖๘๗,๓๐๐.- บาท (สองล้านหกแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงิน ๑๗๕,๘๐๔.๖๗ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน
แปดร้อยสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็น
เกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕.๐๐ ของค่างานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา จำนวน
๖๗๑,๘๒๕.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการเจาะผนังห้องมั่นคงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการรื้อถอนประตูห้องมั่นคงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างผนังก่ออิฐมวลเบาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการฉาบปูนทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการรื้อถอนรื้อถอนฝ้าเดิมพร้อมระบบสายไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการรื้อถอนผนังห้องคลังทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างผนังผนังห้องภายในห้อง GFMS ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการรื้อถอนประตู-กระจก-หน้าต่าง-เหล็กดัด-อลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการเดินสาย ร้อยท่อ ระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการปูกระเบื้องพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยภัทร หิรัญยเลขา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสิริพงศ์ อัจฉริยะ)



งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๕.๐๐ ของค่างานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา จำนวน ๙๔๐,๕๕๕.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการติดตั้งผนังทุกชนิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งตู้ BUILT IN ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ทุกชนิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งตู้วางของ ภายในและชั้นกรุลามิเนตสีขาว หน้าบานกรุลามิเนตสีฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการร้อยสายไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖.๐๐ ของค่างานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา จำนวน ๔๒๙,๙๖๘.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการทาสีผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๔.๐๐ ของงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา จำนวน ๖๔๔,๙๕๒.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำการทาสีผนังและฝ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งม่านทุกชนิดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดทำป้ายทุกชนิดพร้อมติดตั้งทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบ

รายการและสัญญาทุกประการของงาน โครงการปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดเลย และงานปรับปรุงที่ทำการชั่วคราวสำนักงานคลังจังหวัดเลย (เฉพาะส่วนที่ทำการปรับปรุง ตามสัญญาจ้าง)

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรรถมาภรณ์ เลขที่บัญชี ๔๐๓-๐๒๑๔๓๗ - ๑ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยภัทร หิรัณยเลขา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสิริพงศ์ สัจจน)



ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบ ในความชำรุด บกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้น ทุกประการ

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้าง อย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงาน ที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลา เป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ จากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้ง แก่ผู้แทน ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำ ที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน นั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทน ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยภัทร หิรัญยเลขา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสิริพงศ์ สัจจาว่าน)



ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอื่น เกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ โดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าว ในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอา เงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุม การทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไป ตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบ ตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรอง ว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจ ในรูปแบบ ปรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการ ทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยภัทร หิรัญยเสนา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ลงชื่อ.....

(นายสิริพงศ์ สัจจา)



ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือ บริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุ ขอย้ายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้าง ทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงาน พิเศษ นั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตรากำลัง หรือราคาที่กำหนดไว้ ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้ สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือ ตัดทอนลงทั้งปวง ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญา ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลัง หรือราคาใด ๆ ที่จะ นำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน ที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลัง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้าง จะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของ ผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน เป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๖๘๗.๓๐ บาท (สองพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง เรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกเลิก สัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและ วัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยภัทร หิรัณยเลขา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ลงชื่อ.....

(นายสิริพงศ์ สัจจา)



ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้างลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยภัทร หิรัณยเลขา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ลงชื่อ.....

(นายสิริพงศ์ สัจจา)



กรรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี บรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ
เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบ
ตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการ ไม่บรรทุกของโดย
เรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่
จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และ
ชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก
สถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช., ปวส., และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรอง ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย
๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๑.๒ วิศวกรโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชี แสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง
พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อม
หลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือ
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยภัทร หิรัณยเลขา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิริพงศ์ สัจจาพาณิชย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางมาเรียม เรืองปราชญ์)

คลังจังหวัดเลย

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางยุภารัตน์ เนื่องจำนงค์)



ผนวก ๒

แบบรูปงานปรับปรุงที่ทำการชั่วคราว สำนักงานคลังจังหวัดเลย จำนวน ๑ หน้า
- ตามสัญญาจ้าง เลขที่/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ - พฤศจิกายน ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยภัทร หิรัญยเลขา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสิริพงศ์ สัจจาพาณิชย์)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางมาเรียม เรืองปราชญ์)
คลังจังหวัดเลย

ลงชื่อ).....พยาน
(นางยุภารัตน์ เนื่องจำนงค์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผนวก ๓

แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑๘ หน้า
ตามสัญญาจ้าง เลขที่/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยภัทร หิรัณยเลขา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสิริพงศ์ สัจจาวาณิชย์)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางมาเรียม เรืองปราชญ์)
คลังจังหวัดเลย

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางยุภารัตน์ เนืองจันทน์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผนวก ๔

สำเนาใบยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ หน้า
ตามสัญญาจ้าง เลขที่/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยภัทร หิรัณยเลขา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิริพงศ์ สัจจาพาณิชย์)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางมาเรียม เวียงปราชญ์)

คสังจังหวัดเลย

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางยุภารัตน์ เนื่องจำนงค์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผนวก ๕

สำเนาประกาศจังหวัดเลยและเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ ๒/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑๑ หน้า
ตามสัญญาจ้าง เลขที่/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยภัทร หิรัญยเลขา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิริพงศ์ สัจจาวาณิชย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางมาเรียม เรืองปราชญ์)
คลังจังหวัดเลย

ลงชื่อ).....พยาน

(นางยุภาวรัตน์ เนืองจันทน์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผนวก ๖

สำเนาหนังสือจดทะเบียนเลขที่ ๐๓๕๓๕๒๔๐๐๐๐๗๗
พร้อมสำเนาหนังสือรับรองฯ ทะเบียนเลขที่ ลย.๐๐๐๓๙๕
ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕ หน้า
ตามสัญญาจ้าง เลขที่/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยภัทร หิรัณยเลขา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสิริพงศ์ สัจจาวาณิชย์)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางมาเรียม เรืองปราชญ์)
คลังจังหวัดเลย

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางยุภารัตน์ เนืองจำนงค์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

