



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๕.....

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง จังหวัดกระบี่ โดย นางสาวลักขณา สุภาพ คลังจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๖๑๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกระบี่ หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายชยพล บุญนาโค อยู่บ้านเลขที่ ๕๔/๒๗ ถนนศรีพังงา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓๘๐๐๑๐๑๓๕๘๐๗๐ แนนท่ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ บ้านเลขที่ ๑๔/๑, ๑๔/๓ ถนนเจ้าฟ้า ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|--------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ | จำนวน ๔ (สี่) หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๔ (สี่) หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาและเอกสารผู้รับจ้าง | จำนวน ๔ (สี่) หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) | จำนวน ๔ (สี่) หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลัก...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวลักขณา สุภาพ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายชยพล บุญนาโค)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น...เงินสด...เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ...๕...(ห้า)ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคอบความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....๐.....บาท (ถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล ไลต์ส กระบี่ ชื่อบัญชี นายชยพล บุญนาโค เลขที่บัญชี ๔๒๔๑๒๐๖๕๒๘ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวลักขณา สุภาพ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายชยพล บุญนาโค)

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา

ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวลักขณา สุภาพ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายชยพล บุญนาโค)

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒ แบบ...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวลักขณา สุภาพ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายชยพล บุญนาโค)

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันเป็นเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) หรือจำนวนเงินวันละ ๑๕๐.๐๐-บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิ...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวลักขณา สุภาพ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายชยพล บุญนาโค)

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐาน

เป็นหนังสือ...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวลักขณา สุภาพ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายชยพล บุญนาโค)

เป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอตหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอตหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขอตหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๑. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญา นี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวลักขณา สุภาพ)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยพล บุญนาโค)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอภิชาต แก่นเพชร)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิตติยาพัชร ศุกลสิริสิทธิ์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

อ.ส.5 ใบสัณห์สัญญาตราสาร



เลขที่ 00849
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เลขประจำตัว 3800101358170
ชื่อผู้เสียภาษีอากร นาย ปรีชา มุขนาโค

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน -
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 54/27
ตรอก/ซอย -
ถนน ศรีพิจา
เขต/อำเภอ เมืองกระบี่
รหัสไปรษณีย์ 80000

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ 1
แยก -
แขวง/ตำบล กระบี่ใหญ่
จังหวัด กระบี่

ผู้สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000570686 เลขที่สาขา
ชื่อ คลังจังหวัดกระบี่



ได้เสียอากรแสดมภ์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ ข้อ 4
ลักษณะตราสาร ขอมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ ดังนี้ :

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	150,000	00
ค่าอากรแสดมภ์	150	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	150	00

จำนวนเงินเป็นหัวอักษร (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)


ตามใบเสร็จ เลขที่ 006322

ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 11810010-25650525-1-01-000008

ลงชื่อ ... 

(นายสมศักดิ์ บัวสกุล)

ตำแหน่ง ... 

สรรพากรอำเภอ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕

ใบสัณห์สัญญาตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งาน/งวดงาน งานสร้างบ้านพัก ๒๐๐ หลัง (๒๐๐ หลัง) บ้านเลขที่ ๑๔/๑

ประเภทงาน งาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลขที่ ๑๔/๑ บ้านเลขที่ ๑๔/๑ บ้านเลขที่ ๑๔/๑ บ้านเลขที่ ๑๔/๑ บ้านเลขที่ ๑๔/๑

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

วันที่รับเงิน บอ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	อัตรา		คำนวณ		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เตรียมงานก่อสร้าง								
1.1	งานขุดดิน								
1.2	งานถมดิน								
	รวมงานเตรียมงาน								
2	งานวางผังและก่อสร้าง								
2.1	งานสถาปัตย์กรรม								
2.2	งานระบบไฟฟ้า								
	รวมงานวางผังและก่อสร้าง								
1	งานวางผังและก่อสร้าง								
1.1	งานสถาปัตย์กรรม (บ้านเลขที่ 14/1)								
	- วัสดุงาน กระเบื้องปูพื้น (กระเบื้องปูพื้น)	2.40	ตร.ม.						(เรื่องใหม่)
	- วัสดุงาน กระเบื้องปูพื้น (กระเบื้องปูพื้น)	2.96	ตร.ม.						(เรื่องใหม่)
	รวม								
1.2	งานระบบไฟฟ้า (บ้านเลขที่ 14/1)								
	- วัสดุงาน วัสดุระบบไฟฟ้า (เคเบิล)	12.00	ตร.ม.						(เรื่องใหม่)
	- วัสดุงาน วัสดุระบบไฟฟ้า (เคเบิล)	12.00	ตร.ม.						(เรื่องใหม่)
	- วัสดุงาน วัสดุระบบไฟฟ้า (เคเบิล)	1.00	ตร.ม.						(เรื่องใหม่)
	- วัสดุงาน ระบบสายไฟฟ้า (เคเบิล)	1.00	ตร.ม.						(เรื่องใหม่)
	รวม								
1.3	งานสถาปัตย์กรรม (บ้านเลขที่ 14/3)								
	- วัสดุงาน กระเบื้องปูพื้น (กระเบื้องปูพื้น)	3.71	ตร.ม.						(เรื่องใหม่)
	รวม								
1.4	งานระบบไฟฟ้า (บ้านเลขที่ 14/3)								
	- วัสดุงาน วัสดุระบบไฟฟ้า (เคเบิล)	12.00	ตร.ม.						(เรื่องใหม่)
	- วัสดุงาน วัสดุระบบไฟฟ้า (เคเบิล)	12.00	ตร.ม.						(เรื่องใหม่)
	- วัสดุงาน วัสดุระบบไฟฟ้า (เคเบิล)	1.00	ตร.ม.						(เรื่องใหม่)
	- วัสดุงาน ระบบสายไฟฟ้า (เคเบิล)	1.00	ตร.ม.						(เรื่องใหม่)
	รวม								
	รวมงานวางผังและก่อสร้าง								
2	งานวางผังและก่อสร้าง								
2.1	งานสถาปัตย์กรรม (บ้านเลขที่ 14/1)								
2.1.1	งานสถาปัตย์กรรม (บ้านเลขที่ 14/1)								
	- วัสดุงาน กระเบื้องปูพื้น (กระเบื้องปูพื้น)	2.40	ตร.ม.						
	- วัสดุงาน กระเบื้องปูพื้น (กระเบื้องปูพื้น)	6.00	ตร.ม.						
	- วัสดุงาน กระเบื้องปูพื้น (กระเบื้องปูพื้น)	2.40	ตร.ม.						
	- วัสดุงาน กระเบื้องปูพื้น (กระเบื้องปูพื้น)	10.00	ตร.ม.						
2.1.2	งานสถาปัตย์กรรม (บ้านเลขที่ 14/1)								
	- วัสดุงาน กระเบื้องปูพื้น (กระเบื้องปูพื้น)	31.16	ตร.ม.						
	- วัสดุงาน กระเบื้องปูพื้น (กระเบื้องปูพื้น)	2.96	ตร.ม.						
	- วัสดุงาน กระเบื้องปูพื้น (กระเบื้องปูพื้น)	2.35	ตร.ม.						
	รวม								
2.2	งานระบบไฟฟ้า (บ้านเลขที่ 14/1)								
2.2.1	งานระบบไฟฟ้า (บ้านเลขที่ 14/1)								
	- วัสดุงาน วัสดุระบบไฟฟ้า (เคเบิล)	6.00	ตร.ม.						
	- วัสดุงาน วัสดุระบบไฟฟ้า (เคเบิล)	6.00	ตร.ม.						
	- วัสดุงาน วัสดุระบบไฟฟ้า (เคเบิล)	12.00	ตร.ม.						
	- วัสดุงาน วัสดุระบบไฟฟ้า (เคเบิล)	12.00	ตร.ม.						
	- วัสดุงาน วัสดุระบบไฟฟ้า (เคเบิล)	1.00	ตร.ม.						
	- วัสดุงาน วัสดุระบบไฟฟ้า (เคเบิล)	1.00	ตร.ม.						

(ลงชื่อ)

(นางสาวลักขณา สุภาพ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายชยพล บุญนาโค)

ผู้รับจ้าง

แบบแสดงรายการ บัญชีตามแบบ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลวังน้ำเย็น
 ประเภทงาน : อุตสาหกรรม
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 14/3 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดกำแพงเพชร
 จำนวนงวด : 19 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบระบายน้ำ (PVC ร้อยสาย THW จุดโหม่ ดัดโค้งเส้นผ่าศูนย์กลาง) สายเชื่อมแบบยางเหนียวที่เชื่อมกับระบบระบายน้ำ (PVC ร้อยสาย THW จุดโหม่ ดัดโค้งเส้นผ่าศูนย์กลาง)	220.00	เมตร						
	รวม	2.00	จุด						
2.3	งานสถาปัตยกรรม (บ้านเลขที่ 14/3)								
2.3.1	งานปูกระเบื้องพื้น (ใหม่)								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12" (พื้นห้องชั้นล่าง)	37.87	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ (สีเทา) ขนาด 8"x8" (พื้นห้องน้ำ)	3.71	ตร.ม.						
	- ช่องระบายน้ำ (เฉพาะจุดที่ชำรุด)	2.67	ตร.ม.						
	- ช่องระบายน้ำ (เฉพาะจุดที่ชำรุด)	2.00	เมตร						
2.3.2	งานทาสีผนัง (ใหม่)								
	- ทาสีผนังห้อง (เฉพาะจุดที่ชำรุด) เฉพาะจุดที่ชำรุด ด้านหลังภายใน	3.67	ตร.ม.						
	รวม								
2.4	งานระบบไฟฟ้า (บ้านเลขที่ 14/3)								
2.4.1	ระบบควบคุมแสงสว่างและเสียง								
	- จุดควบคุม LED 15 วัตต์ 1.20 เมตร (จุดโหม่ ดัดโค้งเส้นผ่าศูนย์กลาง)	6.00	จุด						
	- จุดควบคุม LED 15 วัตต์ 0.60 เมตร (จุดโหม่ ดัดโค้งเส้นผ่าศูนย์กลาง)	6.00	จุด						
	- จุดควบคุม (จุดโหม่ ดัดโค้งเส้นผ่าศูนย์กลาง)	12.00	จุด						
	- จุดควบคุม (จุดโหม่ ดัดโค้งเส้นผ่าศูนย์กลาง)	12.00	จุด						
	- จุดควบคุม CB (จุดโหม่ ดัดโค้งเส้นผ่าศูนย์กลาง)	1.00	set						
	- ระบบระบายน้ำ (PVC ร้อยสาย THW จุดโหม่ ดัดโค้งเส้นผ่าศูนย์กลาง)	240.00	เมตร						
	- สายเชื่อมแบบยางเหนียวที่เชื่อมกับระบบระบายน้ำ (PVC ร้อยสาย THW จุดโหม่ ดัดโค้งเส้นผ่าศูนย์กลาง)	2.00	จุด						
	รวม								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								

คณะกรรมการกำหนดแบบบูรณาการงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นางสาวจุฑามาศ เพชรศรี) นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายสามชาย สุชาติพงศ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางรัตนาวิทย์ รัตนพร) นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (นางสาวลักขณา สุภาพ)



(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นายชยพล บุญนาโค)

แบบร่างสถาปัตย์


หน้า 1

หน้า 2

หน้า 3




หน้า 4



หน้า 5

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวลักขณา สุภาพ)

หน้า 6

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายชัยพล บุญนาโค)

หน้า 7


หน้า 8

บ้านเลขที่ ๑๘/๓


อำเภอเมือง จังหวัด...



บ้านเลขที่ ๑๘/๓ อำเภอเมือง จังหวัด...



บ้านเลขที่ ๑๘/๓ อำเภอเมือง จังหวัด...



(ลงชื่อ)
(นางสาวลักขณา สุภาพ)

(ลงชื่อ)
(นางสาวลักขณา สุภาพ)

(ลงชื่อ)
(นายชยพล บุญนาโค)


(ลงชื่อ)
(นายชยพล บุญนาโค)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลขที่ 14/1 บ้านเลขที่ 14/3 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
 แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด
 คำนวณราคา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วยจำนวนเงิน : บาท	
		ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่	150,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	150,000	
	คิดเป็นเงินประมาณ	150,000	***
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
 (นางสาวลักขณา สุภาพ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
 (นายชยพล บุญนาโค)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภท/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเลขที่ 14/1 บ้านเลขที่ 14/3 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่

23 พฤษภาคม 2565

หน่วยคำนวณเงิน : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่	114,889.40	1.3056	150,000	(F. อาคาร)
	รวม	114,889.40			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			150,000	***

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวลักขณา สุภาพ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชยพล บุญนาโค)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ขอมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่
 ประเภทงาน : อาคาร
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 14/1 บ้านเลขที่ 14/3 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
 จำนวนราคาโดย :
 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

หน้า 23 พฤษภาคม 2565										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	สรุปงานก่อสร้าง									
1	หมวดงานรื้อถอน									
1.1	งานสถาปัตยกรรม									
1.2	งานระบบไฟฟ้า									
	รวมหมวดงานรื้อถอน								310.87	
2	หมวดงานซ่อมแซม								2,400.00	
2.1	งานสถาปัตยกรรม								2,710.87	
2.2	งานระบบไฟฟ้า									
	รวมหมวดงานซ่อมแซม								39,122.53	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								73,056.00	
1	หมวดงานรื้อถอน								112,178.53	
1.1	งานสถาปัตยกรรม (บ้านเลขที่ 14/1)								114,889.40	
	- รื้อถอน กระเบื้องมุงหลังคา เดิม (เฉพาะจุดที่ชำรุด)	2.40	ตร.ม.	-	-	24.00	57.60	57.60	(รื้อถอนไป)	
	- รื้อถอน กระเบื้องปูพื้น เดิม (ห้องน้ำ)	2.96	ตร.ม.	-	-	38.00	112.48	112.48	(รื้อถอนไป)	
	รวม								170.08	
1.2	งานระบบไฟฟ้า (บ้านเลขที่ 14/1)									
	- รื้อถอน ชุดดวงโคมไฟฟ้า เดิม	12.00	ชุด	-	-	24.00	288.00	288.00	(รื้อถอนไป)	
	- รื้อถอน ชุดเต้ารับไฟฟ้าพร้อมสวิตซ์ไฟฟ้า เดิม	12.00	ชุด	-	-	24.00	288.00	288.00	(รื้อถอนไป)	
	- รื้อถอน ชุดเมนไฟฟ้า (เดิม)	1.00	set	-	-	144.00	144.00	144.00	(รื้อถอนไป)	
	- รื้อถอน ระบบสายไฟฟ้า (เดิม)	1.00	set	-	-	480.00	480.00	480.00	(รื้อถอนไป)	
	รวม								1,200.00	
1.3	งานสถาปัตยกรรม (บ้านเลขที่ 14/3)									
	- รื้อถอน กระเบื้องปูพื้น เดิม (ห้องน้ำ)	3.71	ตร.ม.	-	-	38.00	140.79	140.79	(รื้อถอนไป)	
	รวม								140.79	
1.4	งานระบบไฟฟ้า (บ้านเลขที่ 14/3)									
	- รื้อถอน ชุดดวงโคมไฟฟ้า เดิม	12.00	ชุด	-	-	24.00	288.00	288.00	(รื้อถอนไป)	
	- รื้อถอน ชุดเต้ารับไฟฟ้าพร้อมสวิตซ์ไฟฟ้า เดิม	12.00	ชุด	-	-	24.00	288.00	288.00	(รื้อถอนไป)	
	- รื้อถอน ชุดเมนไฟฟ้า (เดิม)	1.00	set	-	-	144.00	144.00	144.00	(รื้อถอนไป)	
	- รื้อถอน ระบบสายไฟฟ้า (เดิม)	1.00	set	-	-	480.00	480.00	480.00	(รื้อถอนไป)	
	รวม								480.00	
2	หมวดงานซ่อมแซม								1,200.00	
2.1	งานสถาปัตยกรรม (บ้านเลขที่ 14/1)								2,710.87	
2.1.1	งานหลังคา (ใหม่)									
	- แผ่นกระเบื้องมุงหลังคา (เฉพาะจุดที่ชำรุด)	2.40	ตร.ม.	92.00	220.80	-	-	220.80		
	- สลักเกลียวยึดแผ่นกระเบื้องมุงหลังคา (เฉพาะจุดที่ชำรุด)	6.00	ตัว	7.00	42.00	-	-	42.00		
	- ค่าแรง งานกระเบื้องมุงหลังคา (เฉพาะจุดที่ชำรุด)	2.40	ตร.ม.	-	-	43.00	103.20	103.20		
	- ไม้กระดาน (ภายนอก คัด 50%)	10.00	ตร.ม.	115.00	1,150.00	29.00	290.00	1,440.00		
2.1.2	งานปูกระเบื้องพื้น (ใหม่)									
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12" (พื้นห้องชั้นล่าง)	31.16	ตร.ม.	312.00	9,723.35	150.00	4,674.69	14,398.04	(รวมปูนทราย)	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ(ผิวด้าน) ขนาด 8"x8" (พื้นห้องน้ำ)	2.96	ตร.ม.	283.00	837.68	150.00	444.00	1,281.68	(รวมปูนทราย)	
	- ซ่อมแซมเสาไม้ภายใน (เฉพาะจุดที่ชำรุด)	2.35	เมตร	336.00	789.60	-	-	789.60	(รวมค่าแรง)	
	รวม								18,275.32	

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
 (นางสาวลักขณา สุภาพ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
 (นายชยพล บุญนาโค)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ขอมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่
 ประเภทงาน : อาคาร
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลขที่ 14/1 บ้านเลขที่ 14/3 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
 จำนวนราคาโดย :
 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วยจำนวนเงิน : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานระบบไฟฟ้า (บ้านเลขที่ 14/1)								
2.2.1	ระบบควบคุมและระบบแสงสว่าง								
	- ชุดดวงโคม LED T8 ขนาด 1.20 เมตร(ชุดใหม่ ติดตั้งตำแหน่งเดิม)	6.00	ชุด	370.00	2,220.00	110.00	660.00	2,880.00	
	- ชุดดวงโคม LED T8 ขนาด 0.60 เมตร(ชุดใหม่ ติดตั้งตำแหน่งเดิม)	6.00	ชุด	264.00	1,584.00	110.00	660.00	2,244.00	
	- ชุดตัวรับ (ชุดใหม่ ติดตั้งตำแหน่งเดิม)	12.00	ชุด	73.00	876.00	85.00	1,020.00	1,896.00	
	- ชุดสวิทช์ (ชุดใหม่ ติดตั้งตำแหน่งเดิม)	12.00	ชุด	50.00	600.00	75.00	900.00	1,500.00	
	- ชุดเมน CB (ชุดใหม่ ติดตั้งตำแหน่งเดิม)	1.00	set	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	(รวมค่าแรง)
	- CB 15A พร้อมแผงและฝาครอบ (ชุดใหม่ ติดตั้งแทนสะพานไฟฟ้าเดิม)	1.00	set	432.00	432.00	-	-	432.00	(รวมค่าแรง)
	- งานระบบสายไฟฟ้า (PVC ร้อยสาย THW ชุดใหม่ ติดตั้งตำแหน่งเดิม)	220.00	เมตร	105.50	23,210.00	-	-	23,210.00	(รวมค่าแรง)
	- งานซ่อมแซมฝ้าเพดานที่เกี่ยวข้องกับระบบสายไฟฟ้า (PVC ร้อยสาย THW ชุดใหม่ ติดตั้งตำแหน่งเดิม)	2.00	จุด	480.00	960.00	-	-	960.00	(รวมค่าแรง)
	รวม							35,422.00	
2.3	งานสถาปัตยกรรม (บ้านเลขที่ 14/3)								
2.3.1	งานปูกระเบื้องพื้น (ใหม่)								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12" (พื้นห้องชั้นล่าง)	37.87	ตร.ม.	312.00	11,816.12	150.00	5,680.83	17,496.95	(รวมปูนทราย)
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ(ผิวด้าน) ขนาด 8"x8" (พื้นห้องน้ำ)	3.71	ตร.ม.	283.00	1,049.93	150.00	556.50	1,606.43	(รวมปูนทราย)
	- ซ่อมแซมผนังไม้ (เฉพาะจุดที่ชำรุด)	2.67	ตร.ม.	384.00	1,025.28	-	-	1,025.28	(รวมค่าแรง)
	- ซ่อมแซมผนังปูน (เฉพาะจุดที่ชำรุด)	2.00	เมตร	240.00	480.00	-	-	480.00	(รวมค่าแรง)
2.3.2	งานทาสีผนัง (ใหม่)								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก (ผนังไม้และผนังปูน เฉพาะจุดที่ชำรุด) กำหนดสีภายหลัง	3.67	ตร.ม.	36.00	132.12	29.00	106.43	238.55	
	รวม							20,847.21	
2.4	งานระบบไฟฟ้า (บ้านเลขที่ 14/3)								
2.4.1	ระบบควบคุมและระบบแสงสว่าง								
	- ชุดดวงโคม LED T8 ขนาด 1.20 เมตร(ชุดใหม่ ติดตั้งตำแหน่งเดิม)	6.00	ชุด	370.00	2,220.00	110.00	660.00	2,880.00	
	- ชุดดวงโคม LED T8 ขนาด 0.60 เมตร(ชุดใหม่ ติดตั้งตำแหน่งเดิม)	6.00	ชุด	264.00	1,584.00	110.00	660.00	2,244.00	
	- ชุดตัวรับ (ชุดใหม่ ติดตั้งตำแหน่งเดิม)	12.00	ชุด	73.00	876.00	85.00	1,020.00	1,896.00	
	- ชุดสวิทช์ (ชุดใหม่ ติดตั้งตำแหน่งเดิม)	12.00	ชุด	50.00	600.00	75.00	900.00	1,500.00	
	- ชุดเมน CB (ชุดใหม่ ติดตั้งตำแหน่งเดิม)	1.00	set	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	(รวมค่าแรง)
	- งานระบบสายไฟฟ้า (PVC ร้อยสาย THW ชุดใหม่ติดตั้งตำแหน่งเดิม)	240.00	เมตร	105.50	25,320.00	-	-	25,320.00	(รวมค่าแรง)
	- งานซ่อมแซมฝ้าเพดานที่เกี่ยวข้องกับระบบสายไฟฟ้า (PVC ร้อยสาย THW ชุดใหม่ ติดตั้งตำแหน่งเดิม)	2.00	จุด	747.00	1,494.00	-	-	1,494.00	(รวมค่าแรง)
	รวม							37,634.00	
	รวมหมวดงานซ่อมแซม							112,178.53	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							114,889.40	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นางสาวลักขณา สุภาพ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายชยพล บุญนาโค)


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number **3 8001 01358 17 0**
 ชื่อตัวและชื่อสกุล **นาย ชัยพล บุญนาโค**
 Name **Mr. Chayapol**
 Last name **Boonnako**
 เกิดวันที่ **21 ส.ค. 2510**
 Date of Birth **21 Aug. 1967**
 ศาสนา **พุทธ**
 ที่อยู่ **54/27 ถ.ศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่**
 อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
 25 ก.ค. 2581 ร้อยตำรวจตรี **20 ส.ค. 2589**
 วันออกบัตร (ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์) วันบัตรหมดอายุ
 25 Jul. 2018 (เจ้าพนักงานออกบัตร) 20 Aug. 2026
 Date of Issue เจ้าพนักงานออกบัตร Date of Expiry
 8199-04-07251040

สำเนาถูกต้อง

นาย ชัยพล บุญนาโค

BORA-10.5-04-2561



ประเทศไทย
 ROYAL
 THAILAND

ME1-1251513-26

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 (นางสาวลักขณา สุภาพ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 (นายชัยพล บุญนาโค)



16/05/65 11:47:53 69918 BR.5042

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล จำกัด
ใช้ตราแผ่นดินนี้เป็นตราประจำธนาคาร เมื่อ ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449)

เงื่อนไข

- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- ผู้ฝากจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการฝากเงินประเภทนี้ ไม่ว่าที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ หรือที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง โดยายหน้าทุกประการ
- กรณีเงินฝากแบบฝากที่มีเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยครบกำหนดเกิน 600,000 บาท หรือจำนวนเงินใดก็ตามที่กรมสรรพากรกำหนด ผู้ฝากจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
- กรณีที่มีอายุกว่าข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบธนาคาร ให้ถือว่าข้อมูลในระบบธนาคารเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
- ผู้ฝากสามารถตรวจสอบรายการเดินบัญชีได้ผ่านทางอีเมลแอดเดรสที่ได้ให้ธนาคารสำหรับบัญชีเงินฝาก
- เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงเอกสารเพื่อยืนยันการเปิดบัญชี E Passbook เท่านั้น ไม่สามารถใช้ทำธุรกรรมกับธนาคารได้

Conditions

- This deposit is protected by the Deposit Protection Agency within the amount prescribed by laws.
- The depositor agrees to comply with any terms and conditions related to deposit which are currently existing or to be further prescribed, added and/or amended by the Bank in all respects.
- In case of contractual deposit has total principle amount on the maturity date exceeds 600,000 Baht or any other amount prescribed by the Revenue Department, the depositor shall not be entitled for exemption from income tax.
- In case of any discrepancy between the information appeared in this document and in the Bank's system, it shall be deemed that the information in the Bank's system is correct.
- The depositor is able to check for account statement via E-Mail Address provided to the Bank for this account.
- This document is confirmation document for opening E Passbook deposit account only and is unable to use for making transactions with the Bank.

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

5042 สาขาเทสโก้ โลตัส กระบี่

ชื่อบัญชี นาย ชยพล บุญนาโค
ACCOUNT NAME

เลขที่บัญชี 424-120652-8
ACCOUNT NO.

ประเภทบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ACCOUNT TYPE SAVINGS ACCOUNT

๐๐๔๔ ๕๕๓๖

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวลักขณา สุภาพ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายชยพล บุญนาโค)

ที่ กบ ๐๐๐๙/๑๒๖๑



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
๙/๑๐ อุดรภิจ กบ ๘๑๐๐๐

หนังสือรับรองผลงาน

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายชยพล บุญนาโค ที่อยู่เลขที่ ๕๔/๒๗ ถนนศรีพังงา ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ได้รับจ้างจากจังหวัดกระบี่ ทำการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายองค์ความรู้และสารสนเทศปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ จึงออกหนังสือรับรองให้ไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชำนาญ นุ่นคำ)
เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวลักขณา สุภาพ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายชยพล บุญนาโค)

สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้

P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประกวดราคาฯ ได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน ร้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร

$$K = 0.25 + 0.15H/Io + 0.10 C/Co + 0.40M/Mo + 0.10 S/So$$

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวลักขณา สุภาพ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชยพล บุญนาโค)

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเชื่อม คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.20Ft/Fo$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) หอดังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวลักขณา สุภาพ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชยพล บุญนาโค)

2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$

2.9.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35GIPt/GIPo$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCt/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVCt/PVCo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวลักขณา สุภาพ)

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชยพล บุญนาโค)

K = Escalation Factor

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIpt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวลักขณา สุภาพ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชยพล บุญนาโค)