

**ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และข้อกำหนดการจัดจ้าง
งานจ้างปรับปรุงบริเวณทางขึ้นหน้ามุข ชั้น ๑, ห้องโถง ผังหน้าห้องประชุมแก่นเมือง
อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)**

๑. ความเป็นมา

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ว ๙๑๔๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แจ้งว่าสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการปีเดียว และรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ผูกพันเดิม) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงโอนจัดสรรงบประมาณดังกล่าว จำนวน ๓,๗๗๓,๓๐๐ บาท โดยเป็นค่างานปรับปรุงบริเวณทางขึ้นหน้ามุข ชั้น ๑, ห้องโถง ผังหน้าห้องประชุมแก่นเมือง อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วงเงินงบประมาณ ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงบริเวณทางขึ้นหน้ามุข ชั้น ๑, ห้องโถง ผังหน้าห้องประชุมแก่นเมือง อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุหรือรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

/๔. รายละเอียด....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน

๔.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕) งานปรับปรุงบริเวณทางขึ้นหน้ามุข ชั้น ๑, ห้องโถงผนังหน้าห้องประชุมแก่นเมือง อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ แผ่น

๔.๒ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน (ปร.๔) งานปรับปรุงบริเวณทางขึ้นหน้ามุข ชั้น ๑, ห้องโถง ผนังหน้าห้องประชุมแก่นเมือง อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ แผ่น

๔.๓ แบบรูปรายการ เลขที่ ยผ.ขก. ๒๘/๒๕๖๔ งานปรับปรุงบริเวณทางขึ้นหน้ามุข ชั้น ๑, ห้องโถง ผนังหน้าห้องประชุมแก่นเมือง อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ แผ่น

๕. การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดการจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๒ งวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๕.๐๐ ของวงเงินค่าจ้างเหมาที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานขุดพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งบ่อพักสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- แทนทวยเครื่องราชสักการะ, แทนทวยดอกไม้/พานพุ่ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕๕.๐๐ ของวงเงินค่าจ้างเหมาที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานตกแต่งผนัง (ผนังแบบ A, B, C และผนังหุ้มเสา) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานแทนทวยดอกไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- อักษรโลหะชื่อ “ห้องประชุมแก่นเมือง” สูง ๑๕ ซม. หน้า ๒.๕ ซม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ตามรูปแบบรายการและเคลีย - ทำความสะอาดพื้นที่ที่หน้างาน
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

/๖. ระยะเวลา....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

รวมกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๖๐ วัน

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

จำนวน ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๘. กำหนดยื่นราคา

กำหนดยื่นราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับถัดจากวันยืนยันราคาครั้งสุดท้าย

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดหรือบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับแล้ว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยเร็ว โดยไม่ชักช้า โดยจังหวัดขอนแก่นไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากจังหวัดขอนแก่น หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อย ภายในเวลาที่จังหวัดขอนแก่นกำหนด จังหวัดขอนแก่นมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

๑๐. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่จังหวัดขอนแก่นเป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ มวลคำลา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยชัย แสนสุข)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐชา ค่ายแก้วรัตนกุล)

พนักงานวิชาการพัสดุ

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างและจัดทำแบบรูปรายการ
งานจ้างปรับปรุงบริเวณทางขึ้นหน้ามุข ชั้น ๑, ห้องโถง ผังหน้าห้องประชุมแก่นเมือง
อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๔.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

ผู้เข้าประชุม

๑. นายอภิสิทธิ์ มวลคำลา	ประธานกรรมการ
๒. นายชัยชัย แสนสุข	กรรมการ
๓. นางสาวณัฐชยา ค่ายแก้วรัตนกุล	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างปรับปรุงบริเวณทางขึ้นหน้ามุข ชั้น ๑, ห้องโถง ผังหน้าห้องประชุมแก่นเมือง อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ งาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วงเงินงบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อให้การจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างและจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างก่อสร้าง รายละเอียดตามปรากฏในคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๖๐๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างและจัดทำแบบรูปรายการ, คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างปรับปรุงบริเวณทางขึ้นหน้ามุข ชั้น ๑, ห้องโถง ผังหน้าห้องประชุมแก่นเมือง อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) เพื่อดำเนินการกำหนดและจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง (TOR) และจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างดังกล่าว แล้วนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๖๐๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) และจัดทำแบบรูปรายการ งานจ้างปรับปรุงบริเวณทางขึ้นหน้ามุข ชั้น ๑, ห้องโถง ผังหน้าห้องประชุมแก่นเมือง อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา (ปร.๔), สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕) แบบรูปรายการละเอียด และร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR) (เอกสารแนบ)

/มติที่ประชุม

มติที่ประชุม คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างและจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่ง จังหวัดขอนแก่น ที่ ๖๐๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาตามการชักข้อแนะทางจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ว ๕๗๒๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบปริมาณงานวัสดุและราคา (ปร.๔), สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕) แบบรูปารายการละเอียด และร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR) งานจ้างปรับปรุงบริเวณทางขึ้นหน้ามูขี ชั้น ๑, ห้องโถง ผังหน้าห้องประชุมแก่นเมือง อาคารศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นการทบทวน ปร.๔ ปร.๕ และแบบรูปารายการละเอียด ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณซึ่งปรากฏว่า มีความถูกต้อง สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของงานดังกล่าวโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดใดๆ พร้อมทั้งได้ลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเสนอผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่นให้ความเห็นชอบต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ มวลคำลา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

(ผู้ตรวจรายงานการประชุม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยชัย แสนสุข)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐชา ค่ายแก้วรัตนกุล)

พนักงานวิชาการพัสดุ

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

(ผู้บันทึกรายงานการประชุม)


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ งานบริการด้านช่าง กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น


กรมโยธาธิการและผังเมือง

- ☐ ประเภทงานก่อสร้าง ปรับปรุงบริเวณทางขึ้นหน้ามุข ชั้น 1, ห้องโถง ผนังหน้าห้องประชุมแก่นเมือง อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)
- ☐ เจ้าของอาคาร จังหวัดขอนแก่น
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
- ☐ แบบเลขที่ ยผ.ชก 28/2564 จำนวน 11 แผ่น
- ☐ รายการ รายละเอียดประกอบรายการ จำนวน - แผ่น
- ☐ ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1)	ประเภทงานอาคาร	382,500.00	1.3056	499,392.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมเป็นจำนวนเงิน			499,392.00	
	คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			490,000.00	
	(ตัวอักษร)			(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	

ประมาณการ : 
(นายธีรวัฒน์ สุขสมบูรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ :  หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
(นายแก่นสาร พลวัน)
นายช่างโยธาวุโส

ตรวจ :  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
(นายอาร์ม รัตนโชติ)
วิศวกรโยธานำงาน

เห็นชอบ : 
(นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา ปรับปรุงบริเวณทางขึ้นหน้ามุข ชั้น 1, ห้องโถง ผนังห้องประชุมแถมเมือง อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ยผ.ขก. 28/2564 จำนวน 11 แผ่น

ประมาณราคา งานบริการด้านช่าง ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1)	งานขึ้นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยไม้อัดสี ขนาด 4 มม. ทำสีธรรมชาติ โครงคร่าวไม้ ติดคิ้ว/บัวไม้สักทำสี และงานส่วนประกอบ ดังนี้ - ฐานซุ้มฯ ประกอบด้วยไม้อัดสี ขนาด 4 มม. ทำสีธรรมชาติ โครงคร่าวไม้ ขนาด 2 x 4 ซม. พื้นด้วยไม้อัดสีหรือ MDF ขนาด 20 มม. ปูทับด้วยพรมสีแดง - แทนแถวเครื่องราชสักการะ, แทนวางดอกไม้/พานพุ่ม ประกอบด้วยไม้อัดสี ขนาด 4 มม. ทำสีธรรมชาติ โครงคร่าวไม้ ติดคิ้ว/บัวไม้สักทำสี (รายละเอียดตามแบบ) - ไฟฟ้าส่องสว่างประดับซุ้ม	1.0	งาน	146,500.00	146,500.00	-	-	146,500.00	(ราคารวมค่าแรง)
2)	งานตบแต่งผนัง (ผนังแบบ A, B, C และผนังหุ้มเสา) ประกอบด้วยไม้อัดสี ขนาด 4 มม. ทำสีธรรมชาติ โครงคร่าวไม้ ขนาด 2 x 4 ซม. ติดคิ้ว/บัวไม้สักทำสี (รายละเอียดตามแบบ)	95.0	ตร.ม.	2,400.00	228,000.00	-	-	228,000.00	(ราคารวมค่าแรง)
3)	งานแทนวางดอกไม้ ประกอบด้วยไม้อัดสี ขนาด 4 มม. ทำสีธรรมชาติ โครงคร่าวไม้ ขนาด 2 x 4 ซม. ติดคิ้ว/บัวไม้สักทำสี (รายละเอียดตามแบบ)	2.0	แผ่น	2,250.00	4,500.00	-	-	4,500.00	(ราคารวมค่าแรง)
4)	อักษรโลหะชื่อ "ห้องประชุมแถมเมือง" สูง 15 ซม.หนา 2.5 ซม.	1.0	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	(ราคารวมค่าแรง)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							382,500.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ สุขสมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน