



สัญญาจ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง บางปลาสร้อย อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดชลบุรี โดย นายพิสิทธิ์ เนื่องจามงค์ คลังจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๖๒๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน/สาธารณสุขอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท การจัดการ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ เลขที่ ๒๕/๒๖๕ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง หนองรี อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดยนายไพโรจน์ สุนันมีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง บางปลาสร้อย อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดงานจ้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบรูปรายการโครงการปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๘๕.๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทยหรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๕ (ห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖,๓๔๑.๕๔ บาท (หกพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา ชื่อบัญชี บริษัท การจัดการ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่บัญชี ๒๐๘๐๗๕๔๖๓ ทั้งนี้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตาม



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

แบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตาม que ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยคืนในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนให้แก่ผู้รับจ้างก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้า



[Signature]

[Signature]

ทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคล เหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่า

เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของลดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

บริษัท การจัดการ เอนจิเนียริง จำกัด

[Signature]

[Signature]

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๕ (ห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๕ (ห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้ว แต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด



Sub. S.

อ.ท.

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสันต์ เนื่องจำนงค์)

คลังจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี



KARNJADKARN ENGINEERING CO., LTD.
บริษัท การจัดการ เอ็นจิเนียริง จำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายไพโรจน์ สุนันิม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวละอองดาว อนันต์น)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณัฐชา ทับดารา)

เลขที่โครงการ ๖๕๑๒๗๓๕๔๐๖

เลขคู่สัญญา ๖๕๑๒๒๔๐๐๔๖๕



ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. หลักการและเหตุผล หรือความจำเป็นที่ต้องจ้าง

สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ได้รับสรรงบประมาณจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๑๐% กระทรวงการคลัง เป็นจำนวน ๙๗,๗๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงาน สำหรับกันห้องใหม่ ให้หัวหน้ากลุ่มงานระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ กลุ่ม

๒. วัตถุประสงค์

ปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี โดยการกันห้องใหม่ให้กับหัวหน้ากลุ่มงานระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ กลุ่ม

๓. วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๑๐% กระทรวงการคลัง เป็นจำนวน ๙๗,๗๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. ราคากลาง

จำนวนเงิน ๙๗,๗๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น ๑ ถนนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี

๖. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๓.๕ ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น

๓.๖ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

๗. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานและงานครุภัณฑ์ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามข้อกำหนดในแบบและใบเสนอราคา

/๘. ระยะเวลา...

๘. ระยะเวลาการทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.

๙. ระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานดังกล่าวให้กับสำนักงาน คลังจังหวัดชลบุรี ครบถ้วนตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) งานรื้อถอน

- รื้อชุดประตูอลูมิเนียม (เดิม) ออกตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแบบฯ (พร้อมขนเศษวัสดุทิ้ง)
- รื้อถอนชุดผนังอลูมิเนียม (เดิม) ออกตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแบบฯ (พร้อมขนเศษวัสดุทิ้ง)

(๒) งานพื้นและผิวพื้น

ซ่อมแซม/แต่งผิวพื้นไม้เดิมที่กระทบจากการรื้อถอนชุดอลูมิเนียมออกทั้งหมดให้เรียบร้อย

(๓) งานผนังสำเร็จรูป

ผนังกันห้องสำเร็จรูป (PARTITION) ครึ่งที่บครึ่งกระจกขนาดตามรูปแบบที่กำหนด PARTITION ระบุให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Modernform, Perfect Furniture, Praktika หรือเทียบเท่า (กำหนดให้ผู้รับจ้างนำเสนอและเลือกใช้โทนสีให้สอดคล้องกับเฟอร์นิเจอร์เดิมภายในสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี) โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน

(๔) งานฝ้าเพดาน

ซ่อมแซม/แต่งผิวฝ้าเพดาน (เดิม) ที่กระทบจากการรื้อถอนชุดอลูมิเนียมทั้งหมด ให้เรียบร้อย

(๕) งานไฟฟ้า (Duplex Socket Outlet/LAN)

ย้ายตำแหน่งและติดตั้ง งานไฟฟ้า Duplex Socket Outlet /LAN บนพื้น (เดิม) ติดตั้งใหม่ให้สอดคล้องกับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) ให้เรียบร้อยสามารถใช้งานได้สมบูรณ์

(๖) งานตู้บิวท์อิน/ผนังวอลล์เปเปอร์

ซ่อมแซม/แต่งผิว ตู้บิวท์อินผนัง/ผนังตกแต่งวอลล์เปเปอร์ (เดิม) ที่กระทบจากการรื้อถอนชุดอลูมิเนียมทั้งหมด ให้เรียบร้อย ระบุให้ใช้วัสดุตกแต่ง (ชนิดและโทนสี) สอดคล้องกับวัสดุเดิม

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ กับสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีจะต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายใน สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ตามข้อกำหนดรายละเอียดในแบบฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ทั้งหมดให้แล้วเสร็จพร้อมเก็บเศษวัสดุและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างตกแต่งทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

๑๑. หลักเกณฑ์การคัดเลือก

เกณฑ์ราคา โดยผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๑๒. ค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้นแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

/๑๓. การรับประกัน...

๑๓. การรับประกัน

๑๓.๑ ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี

๑๓.๒ ระยะเวลาแก้ไข/ซ่อมแซม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางสาวละอองดาว อนรุตน์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นางสมพร กานต์เศวต)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายกรเอก รัฐกรณ์)

พนักงานสถาปนิก



บริษัท การจัดการ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

25/265 ม.1 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ใบเสนอราคา

เสนอ คลังจังหวัดชลบุรี

เลขที่ 65-12-007

ที่อยู่ สำนักงานคลัง จังหวัดชลบุรี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี

วันที่ 26 ธ.ค. 65

โครงการ ปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี

รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1. งานก่อสร้าง (งาน)	1.00	11,800.00	11,800.00
2. งานครุภัณฑ์ (งาน)	1.00	85,900.00	85,900.00
(เก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		จำนวนเงินทั้งสิ้น	97,700.00


หมายเหตุ :

เงื่อนไขการชำระเงิน :

ข้อมูลการชำระเงิน :

เสนอราคาโดย

(นายไพโรจน์ สุนันท์)




KARNJADKARN ENGINEERING CO., LTD.
บริษัท การจัดการ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อนุมัติโดย

วันที่

ใบเสนอราคางานปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานรื้อถอน - รื้อถอนประตูเดิม - รื้อถอนหน้าต่างเดิม - รื้อถอนผนังยิปซัมบอร์ด รวมราคางานรื้อถอน	1.00 1.00 3.70	ชุด ชุด ตร.ม.	- - -	- - -	320.00 1,190.00 25.00	320.00 1,190.00 92.50	320.00 1,190.00 92.50	รื้อถอนไป รื้อถอนไป รื้อถอนไป
							1,602.50	1,602.50	
2	งานพื้น - ซ่อมแซมผิวพื้นเดิมจากการรื้อถอน รวมราคางานพื้น	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รวมค่าแรง
							-	500.00	
3	งานฝ้าเพดาน - ซ่อมแซมฝ้าเพดานจากการรื้อถอน รวมราคางานฝ้าเพดาน	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รวมค่าแรง
							-	500.00	
4	งานระบบไฟฟ้า - วางระบบปลั๊กกราวด์ พร้อมงานระบบสาย LAN หมายเหตุ : เดินงานระบบตามรูปแบบของเดิม รวมราคางานระบบไฟฟ้า	4.00	จุด	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	รวมค่าแรง
							-	6,000.00	
5	งานเฟอร์นิเจอร์ BUILT-IN - ซ่อมแซมตู้ BUILT-IN จากการรื้อถอน รวมราคางานเฟอร์นิเจอร์ BUILT-IN	1.00	จุด	500.00	500.00	-	-	500.00	รวมค่าแรง
							-	500.00	
	รวมราคาทั้งหมด				7,500.00		1,602.50	9,102.50	
	รวม FACTOR F = 1.3056 เป็นเงิน							11,884.22	
	ปรับราคาเป็นเงิน							11,800.00	




บริษัท การจัดการ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Signature

ใบเสนอราคางานปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
	งานครุภัณฑ์								
	- PATITION ครึ่งทึบครึ่งกระจกใส ยาว 1.20 ม.	2.00	ชุด	8,200.00	16,400.00	-	-	16,400.00	
	- PATITION ครึ่งทึบครึ่งกระจกใส ยาว 1.56 ม. ยาว 2.40 ม.	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	- PATITION ครึ่งทึบครึ่งกระจกใส ยาว 1.56 ม. ยาว 3.40 ม.	2.00	ชุด	23,700.00	47,400.00	-	-	47,400.00	
	รวมราคางานครุภัณฑ์				80,300.00		-	80,300.00	
	รวมราคาทั้งหมด				80,300.00		-	80,300.00	
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน							85,921.00	
	ปรับราคาเป็นเงิน							85,900.00	

ผู้เสนอราคา



KONGSAK ENGINEERING CO., LTD.
บริษัท ภารัตการ วิศวกรรม จำกัด

(Signature)


(นายไพโรจน์ ชูนิม)

โทร : 085-092-3999



กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดชลบุรี

โครงการปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ต. บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี



โครงการปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ต.บางปลาწყย

1701

นางสาวสุภาวดี คุ้มทอง (นาง)

นายประสิทธิ์ จันทะโสม
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

นางสาววิไลดา อิศรา พนักงานสอบสวน	TH/กช
-------------------------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

นายธนกร วัฒนศิริ นายก อบจ. เชียงใหม่	
---	--

๒๒	นายแพทย์หญิง โฉมฉาย ศิริราช
	นายแพทย์หญิง โฉมฉาย ศิริราช

นางสาวณัฏฐิศา พริกขรรค์เป็	✓
-------------------------------	---

345

06/06/2565	NTS -
------------	-------

ရက်စွဲ	ဧပြီလ ၂၄/၂၀၁၆
မူရင်း	မူရင်း

หมายเหตุ :
1. วัฒนธรรมบ้านนาเจริญก่อนทำการสร้าง ทางรูปแบบ

๕. ขอดนุญให้ใช้ศัสดัตถะกรรมทาสฯ เป็นรอบคอบ
คำนิทาน
๖. ขอบุญสามารถปรนนิบัติตามความเหมาะสมต่อ
การวิจารณ์

๖. รัฐบาลต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่เป็นลักษณะบูรณาการในระหว่างกระทรวง ทบวง กรม เพื่อประกอบการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับกฎบัตรที่ผู้ร่วมงานทำไว้

- 1) ส่วนใหญ่ประกอบขึ้นจากผลิตภัณฑ์ Made in Thailand (MIT) ที่เคยได้มาตรฐานจากหน่วยงานระหว่างประเทศโดยมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
- 2) ยกเว้นสินค้า ที่เคยได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นประเทศไทย
- 3) ผลิตภัณฑ์จากสิ่งของของแท้ผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย เช่นสินค้าที่ส่งตรงจากโรงงาน

การารังจัดทำแผนการใช้พัสดุที่มคภยในประเทค

แบบการใช้ยัดพหุติดยาเป็นประเภท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หัก ในประเทศ	หัก ค่าธรรมเนียม
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ผู้ขอ.....)
)

[illegible]

ภาคผนวก 3

การวิจัยดำเนินการใช้หลักที่มติดภายในประเทศ

รายการหลักฐานที่แนบมาซึ่งใช้ประกอบการ
 เสนอการจ้างนักผลิตภายในประเทศ
 (ถ้ามี)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาค่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	หัก ไม่ประสงค์	หัก ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
บันทึก (ผู้เขียน)							

ชื่อบุคคล..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

หมายเหตุ

- รายการที่หักเงินค่าเลี้ยงชีพส่วนที่ได้ออกเงินบำนาญและค่าชดเชย
50 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

[illegible][illegible]

1. จากคอมพิวเตอร์
ชนิดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ๓.3 โดยมีกำลังประสิทธิภาพ ๒๖ วัน ไม่เกินกว่า 210 กก./คร. ชม. หรือ ไม่เกินกว่า ๒๐ กก./คร. ชม.

2. งานที่ศึกษา

2.1 ทดสอบความทนทานของปูนปลาสเตอร์ 6 มม. และ 9 มม. โดยใช้เหล็กเส้นกลม SR-24 (ความต้านแรงดึงสูงกว่าไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ซม.²)

2.2 ทดสอบความทนทานของปูนปลาสเตอร์ 12 มม. โดยใช้เหล็กเส้นกลม SD-40T (ความต้านแรงดึงสูงกว่าไม่น้อยกว่า 4,000 กก./ซม.²)

3. จงหาผลบวก

3.1 งานฐานรากของคานาและเสาเข็มให้ใช้ตามแบบใช้บังคับ
3.2 กรณีเป็นรูปทรงกึ่งวงกลมฐานรากควรใช้เสาเข็มสี่เหลี่ยม ขนาด 0.15×0.15 ความยาว 6 เมตร

ทั้งนี้

โดยสถิติทางมรดกสำหรับ การต่อ 3.1

โดยศึกษาจากเอกสารเดิม ตามข้อ 3.1
4.1 ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน

4.4.1 การศึกษาผลกระทบของสารพิษต่อระบบนิเวศวิทยา

ผู้จัดทำแบบ
จะสอดคล้องกับแผนให้ศึกษานักเรียนได้ และทำการสร้างให้เรียบร้อย และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจากเรา

6. วัตถุประสงค์หลักของการประชุมครั้งนี้

มนุษย์ : <http://www.dhammadownload.com> (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

[illegible][illegible][illegible]

ระบอบการปกครองที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งประเทศไทยเคยมีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยา และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองสยามขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๖๐ ซึ่งได้วางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้เป็นครั้งแรก และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ และแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งในวาระที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๔๗๖) ๒๐ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ๒๐๐ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ๒๐๑ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ๒๐๒ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ๒๐๓ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ๒๐๔ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ๒๐๕ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ๒๐๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ๒๐๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ๒๐๘ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ๒๐๙ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ๒๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ๒๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ๒๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ๒๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ๒๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ๒๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ๒๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ๒๑๗ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ๒๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ๒๑๙ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ๒๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ๒๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ๒๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ๒๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ๒๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ๒๒๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ๒๒๖ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ๒๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ๒๒๘ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ๒๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ๒๓๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ๒๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ๒๓๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ๒๓๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ๒๓๔ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ๒๓๕ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ๒๓๖ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ๒๓๗ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ๒๓๘ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ๒๓๙ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ๒๔๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ๒๔๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ๒๔๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ๒๔๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ๒๔๔ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ๒๔๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ๒๔๖ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ๒๔๗ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ๒๔๘ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ๒๔๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ๒๕๐ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ๒๕๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ๒๕๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ๒๕๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ๒๕๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ๒๕๕ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ๒๕๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ๒๕๗ (พ.ศ. ๒๕๖๗) ๒๕๘ (พ.ศ. ๒๕๖๘) ๒๕๙ (พ.ศ. ๒๕๖๙) ๒๖๐ (พ.ศ. ๒๕๗๐) ๒๖๑ (พ.ศ. ๒๕๗๑) ๒๖๒ (พ.ศ. ๒๕๗๒) ๒๖๓ (พ.ศ. ๒๕๗๓) ๒๖๔ (พ.ศ. ๒๕๗๔) ๒๖๕ (พ.ศ. ๒๕๗๕) ๒๖๖ (พ.ศ. ๒๕๗๖) ๒๖๗ (พ.ศ. ๒๕๗๗) ๒๖๘ (พ.ศ. ๒๕๗๘) ๒๖๙ (พ.ศ. ๒๕๗๙) ๒๗๐ (พ.ศ. ๒๕๘๐) ๒๗๑ (พ.ศ. ๒๕๘๑) ๒๗๒ (พ.ศ. ๒๕๘๒) ๒๗๓ (พ.ศ. ๒๕๘๓) ๒๗๔ (พ.ศ. ๒๕๘๔) ๒๗๕ (พ.ศ. ๒๕๘๕) ๒๗๖ (พ.ศ. ๒๕๘๖) ๒๗๗ (พ.ศ. ๒๕๘๗) ๒๗๘ (พ.ศ. ๒๕๘๘) ๒๗๙ (พ.ศ. ๒๕๘๙) ๒๘๐ (พ.ศ. ๒๕๙๐) ๒๘๑ (พ.ศ. ๒๕๙๑) ๒๘๒ (พ.ศ. ๒๕๙๒) ๒๘๓ (พ.ศ. ๒๕๙๓) ๒๘๔ (พ.ศ. ๒๕๙๔) ๒๘๕ (พ.ศ. ๒๕๙๕) ๒๘๖ (พ.ศ. ๒๕๙๖) ๒๘๗ (พ.ศ. ๒๕๙๗) ๒๘๘ (พ.ศ. ๒๕๙๘) ๒๘๙ (พ.ศ. ๒๕๙๙) ๒๙๐ (พ.ศ. ๒๖๐๐) ๒๙๑ (พ.ศ. ๒๖๐๑) ๒๙๒ (พ.ศ. ๒๖๐๒) ๒๙๓ (พ.ศ. ๒๖๐๓) ๒๙๔ (พ.ศ. ๒๖๐๔) ๒๙๕ (พ.ศ. ๒๖๐๕) ๒๙๖ (พ.ศ. ๒๖๐๖) ๒๙๗ (พ.ศ. ๒๖๐๗) ๒๙๘ (พ.ศ. ๒๖๐๘) ๒๙๙ (พ.ศ. ๒๖๐๙) ๓๐๐ (พ.ศ. ๒๖๑๐) ๓๐๑ (พ.ศ. ๒๖๑๑) ๓๐๒ (พ.ศ. ๒๖๑๒) ๓๐๓ (พ.ศ. ๒๖๑๓) ๓๐๔ (พ.ศ. ๒๖๑๔) ๓๐๕ (พ.ศ. ๒๖๑๕) ๓๐๖ (พ.ศ. ๒๖๑๖) ๓๐๗ (พ.ศ. ๒๖๑๗) ๓๐๘ (พ.ศ. ๒๖๑๘) ๓๐๙ (พ.ศ. ๒๖๑๙) ๓๑๐ (พ.ศ. ๒๖๒๐) ๓๑๑ (พ.ศ. ๒๖๒๑) ๓๑๒ (พ.ศ. ๒๖๒๒) ๓๑๓ (พ.ศ. ๒๖๒๓) ๓๑๔ (พ.ศ. ๒๖๒๔) ๓๑๕ (พ.ศ. ๒๖๒๕) ๓๑๖ (พ.ศ. ๒๖๒๖) ๓๑๗ (พ.ศ. ๒๖๒๗) ๓๑๘ (พ.ศ. ๒๖๒๘) ๓๑๙ (พ.ศ. ๒๖๒๙) ๓๒๐ (พ.ศ. ๒๖๓๐) ๓๒๑ (พ.ศ. ๒๖๓๑) ๓๒๒ (พ.ศ. ๒๖๓๒) ๓๒๓ (พ.ศ. ๒๖๓๓) ๓๒๔ (พ.ศ. ๒๖๓๔) ๓๒๕ (พ.ศ. ๒๖๓๕) ๓๒๖ (พ.ศ. ๒๖๓๖) ๓๒๗ (พ.ศ. ๒๖๓๗) ๓๒๘ (พ.ศ. ๒๖๓๘) ๓๒๙ (พ.ศ. ๒๖๓๙) ๓๓๐ (พ.ศ. ๒๖๔๐) ๓๓๑ (พ.ศ. ๒๖๔๑) ๓๓๒ (พ.ศ. ๒๖๔๒) ๓๓๓ (พ.ศ. ๒๖๔๓) ๓๓๔ (พ.ศ. ๒๖๔๔) ๓๓๕ (พ.ศ. ๒๖๔๕) ๓๓๖ (พ.ศ. ๒๖๔๖) ๓๓๗ (พ.ศ. ๒๖๔๗) ๓๓๘ (พ.ศ. ๒๖๔๘) ๓๓๙ (พ.ศ. ๒๖๔๙) ๓๔๐ (พ.ศ. ๒๖๕๐) ๓๔๑ (พ.ศ. ๒๖๕๑) ๓๔๒ (พ.ศ. ๒๖๕๒) ๓๔๓ (พ.ศ. ๒๖๕๓) ๓๔๔ (พ.ศ. ๒๖๕๔) ๓๔๕ (พ.ศ. ๒๖๕๕) ๓๔๖ (พ.ศ. ๒๖๕๖) ๓๔๗ (พ.ศ. ๒๖๕๗) ๓๔๘ (พ.ศ. ๒๖๕๘) ๓๔๙ (พ.ศ. ๒๖๕๙) ๓๕๐ (พ.ศ. ๒๖๖๐) ๓๕๑ (พ.ศ. ๒๖๖๑) ๓๕๒ (พ.ศ. ๒๖๖๒) ๓๕๓ (พ.ศ. ๒๖๖๓) ๓๕๔ (พ.ศ. ๒๖๖๔) ๓๕๕ (พ.ศ. ๒๖๖๕) ๓๕๖ (พ.ศ. ๒๖๖๖) ๓๕๗ (พ.ศ. ๒๖๖๗) ๓๕๘ (พ.ศ. ๒๖๖๘) ๓๕๙ (พ.ศ. ๒๖๖๙) ๓๖๐ (พ.ศ. ๒๖๗๐) ๓๖๑ (พ.ศ. ๒๖๗๑) ๓๖๒ (พ.ศ. ๒๖๗๒) ๓๖๓ (พ.ศ. ๒๖๗๓) ๓๖๔ (พ.ศ. ๒๖๗๔) ๓๖๕ (พ.ศ. ๒๖๗๕) ๓๖๖ (พ.ศ. ๒๖๗๖) ๓๖๗ (พ.ศ. ๒๖๗๗) ๓๖๘ (พ.ศ. ๒๖๗๘) ๓๖๙ (พ.ศ. ๒๖๗๙) ๓๗๐ (พ.ศ. ๒๖๘๐) ๓๗๑ (พ.ศ. ๒๖๘๑) ๓๗๒ (พ.ศ. ๒๖๘๒) ๓๗๓ (พ.ศ. ๒๖๘๓) ๓๗๔ (พ.ศ. ๒๖๘๔) ๓๗๕ (พ.ศ. ๒๖๘๕) ๓๗๖ (พ.ศ. ๒

