



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

เลขที่ จ. บพล.(บพ.)๐๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย โดยนายสุนทร ไชยมงคล ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย ซึ่งต่อไปสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สหกาญจนวิศว์ จำกัด โดย นายมงคล เชียงคิว กรรมการบริษัท สำนักงาน/ที่อยู่ ตั้งอยู่ เลขที่ ๕๔/๔๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้จ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน งานขยายเขตบ้านหนองกุ่ม (กลุ่มนางเสมอ ศรีประเสริฐและพวก) หมู่ ๑ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการและรูปแบบ และราคาที่ตกลงกันในอัตราดังนี้

๑. แผนกแรงสูงภายนอก


- ๑.๑ พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก
- ๑.๒ ขุดหลุมฝังแผ่นสมอบกประกายยึดโยง
- ๑.๓ ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน
- ๑.๔ ติดตั้งสเตรนแคลมป์
- ๑.๕ ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพลท์ ๒๒ เควี
- ๑.๖ ติดตั้งลูกถ้วยแขวน
- ๑.๗ ขุดหลุมปักเสาเคอร์.ขนาด ๑๒ ม.
- ๑.๘ ติดตั้งเคอร์.ขนาดต่างๆ

จำนวน ๕.๘๔	กม. ราคาหน่วยละ	๒,๒๑๖	บาท
จำนวน ๒๒	หลุม ราคาหน่วยละ	๑,๗๖๗	บาท
จำนวน ๑๗๖	ชุด ราคาหน่วยละ	๕๖	บาท
จำนวน ๘๘	ชุด ราคาหน่วยละ	๑๔๘	บาท
จำนวน ๒๐๖	ลูก ราคาหน่วยละ	๑๔๘	บาท
จำนวน ๒๖๔	ลูก ราคาหน่วยละ	๔๙	บาท
จำนวน ๘๒	ต้น ราคาหน่วยละ	๑,๖๗๒	บาท
จำนวน ๑๐๘	ต้น ราคาหน่วยละ	๒๔๙	บาท

๒. แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ๒.๑ ติดตั้งกราวร็อด
- ๒.๒ ผงเชื่อมการว็อด
- ๒.๓ ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน
- ๒.๔ ติดตั้งคอน คอ.ขนาดต่างๆ
- ๒.๕ ติดตั้งล่อฟ้าขนาด ๒๐-๒๑ เควี
- ๒.๖ ติดตั้งดรอพเอาร์ท
- ๒.๗ ติดตั้ง L.T.Switches
- ๒.๘ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ

จำนวน ๒	ชุด ราคาหน่วยละ	๕๑๗	บาท
จำนวน ๖	ชุด ราคาหน่วยละ	๘๙	บาท
จำนวน ๘	ชุด ราคาหน่วยละ	๕๖	บาท
จำนวน ๔	ต้น ราคาหน่วยละ	๒๔๙	บาท
จำนวน ๔	ชุด ราคาหน่วยละ	๑๔๘	บาท
จำนวน ๔	ชุด ราคาหน่วยละ	๔๔๐	บาท
จำนวน ๒	ชุด ราคาหน่วยละ	๑๔๘	บาท
จำนวน ๒	เครื่อง ราคาหน่วยละ	๒,๘๒๐	บาท



D199145809060000

ณ. ๖ กค. ๕๘

วิรัช (วิรัช)

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

๓.๑ พาดสายอลูมิเนียมตีเกลียว

๓.๒ ติดตั้งคอนเนคเตอร์

๓.๓ ชุดหลุมฝังแผ่นสมอบกประกายยึดโยง

๓.๔ ติดตั้งกราวร็อด

๓.๕ ผงเชื่อมการว็อน

๓.๖ ติดตั้งแร็ค ๒x๒๐๐ มม.

๓.๗ ชุดหลุมปักเสาคอร์.ขนาด ๘ ม.

๓.๘ ชุดหลุมปักเสาคอร์.ขนาด ๙ ม.

๓.๙ ติดตั้งล่อฟ้าขนาด ๒.๕-๕.๐ เควี

จำนวน ๔.๑๖	กม. ราคาหน่วยละ	๒,๕๔๑	บาท
จำนวน ๑๐๐	ชุด ราคาหน่วยละ	๑๔๘	บาท
จำนวน ๒๒	หลุม ราคาหน่วยละ	๑,๗๖๗	บาท
จำนวน ๖	ชุด ราคาหน่วยละ	๕๑๗	บาท
จำนวน ๑๘	จุด ราคาหน่วยละ	๘๙	บาท
จำนวน ๑๐๕	ชุด ราคาหน่วยละ	๓๒๗	บาท
จำนวน ๓๐	ตัน ราคาหน่วยละ	๑,๒๖๗	บาท
จำนวน ๘	ตัน ราคาหน่วยละ	๑,๔๔๐	บาท
จำนวน ๖	ชุด ราคาหน่วยละ	๑๓๖	บาท

ข้อ ๒. ในการนี้ผู้ว่าจ้างตกลงรับดำเนินการให้ดังนี้

๒.๑ การขนเสาดม่อ,เสา คอร์. ผู้จ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุดๆ ตามจำนวนเสาที่รถบรรทุก
เสาสมาารถขนได้

๒.๒ การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางไว้ให้พนักงาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน
๑๐๐ ม.

๒.๓ การรื้อถอนเสา คอร์.และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกสามารถขน
ได้ ทั้งนี้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้



๓.๑ การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา ข้อ ๑ เป็น
เงินทั้งสิ้น ๔๔๗,๐๔๕.๐๐ (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ
๑๖) ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสดเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตาม
สัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๒๒,๓๖๐ บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดย
ไม่มีดอกเบี้ยหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้วเป็นเวลา
๙๐ วัน บริบูรณ์

ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในข้อที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ผู้ว่าจ้างต้องไม่
จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่ต้องจ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของ
ผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะ
จ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้างโดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่าง ผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้
ดำเนินการในทางคดี ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย,เสาคอร์., ลูกถ้วย, คอน คอร์. หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการในส่วน
อื่นๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้จ้างโดยส่งมอบมอบให้กับผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน

๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย,ชำรุด ซึ่งผู้รับจ้างได้รับอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับจ้าง
ต้องเป็นผู้ชดเชยให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาเอกสารแนบแบบ มูลค่าร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้าง
สัญญา โดยติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา



ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กพอ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆละ ๐.๑๕% ของค่าใช้จ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญาจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาและผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลาในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วยจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๖. ก่อนหรือระหว่างการทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบ และรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญานับนี้ ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งสำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ ๒๑) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง

ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้จ้างได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการ และรูปแบบมีดังนี้




รายการ ติดตั้ง/รื้อถอนอุปกรณ์แรงสูง/แรงต่ำ	จำนวน -	ชุด มี -	แผ่น
รูปแบบ มาตรฐานการปักเสา คอร. ชุดหลุมกาย อุปกรณ์ประกอบ	จำนวน -	ชุด มี -	แผ่น
แผนผัง งานขยายเขตที่บ้านหนองกุ่ม (กลุ่มนางเสมอ ศรีประเสริฐ)	จำนวน ๑	ชุด มี ๑	แผ่น

RF25-011/580079

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียด เพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้จ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้จ้าง หรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ค่าส่งต่างๆซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้จ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือผู้แทน คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนพบบางอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามราคา และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสงวนไว้ ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้จ้างไม่ได้



การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีก ชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความผิดชอบตามสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรีบดำเนินการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีต เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้างได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงานและผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไป โดยทันทีกับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก.

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งใดที่ระบุในสัญญานี้ ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้จ้าง.

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง.

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อ ได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเลิกงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน.

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ (๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา ข้อ (๒๑)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตามข้อ (๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง, แรงต่ำหรือหม้อแปลง) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้จ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่นงานพาดสาย ผู้จ้างจะหักเงิน คิดเป็นมูลค่าร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้น ไว้ก่อนและจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ (๑๗) และผู้จ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่องผู้จ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้จ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ (๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่ผู้จ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั่นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ในข้อ (๑๖) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น.

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละสิบของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้จ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รีบดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเองโดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้จ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง


ข้อ ๒๑. ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การวัดค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญาข้อ ๑.

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก



สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสี่ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับและผู้รับจ้างเก็บหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

จังหวัดกาญจนบุรี



K47131-03-0555



ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D199145607060003

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปทุมธานี (สาขาที่ 00235)

ที่อยู่ เลขที่ 144/12 หมู่ 1 ตำบลปทุมธานี อำเภอปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 71160

รหัสลูกค้า 214698

วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ได้รับเงินจาก บ.สหการพาณิชย์ฯ

ที่อยู่ 54/48 ม.3 - ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 0715540000637 สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าไฟฟ้าประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี ร บ้านหนองงูม(นางเสมอ ศรีประเสริฐ) ม.1 ต หนองงูม โดยเงินสด	1	22,360.00	22,360.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				22,360.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				22,360.00
(สองหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)				


ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าผู้รับเงินไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์แล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะได้รับเงินคืนจากผู้รับเงิน

(กก.117-3.49)

เลขที่ 001474475



MASTER FORM INDUSTRY CO., LTD. TEL. 0-2643-5777 FAX 0-2643-5778



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ ก.คปพล.(บพ.)๑๔๔๕/๒๕๕๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย
๑๔๔/๑๒ หมู่ ๑ ตำบลบ่อพลอย อำเภอ
บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๖๐

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งลงนามในสัญญา

เรียน บริษัท สหกาญจนวิศว์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือยืนยันราคาสุดท้ายของ บริษัท สหกาญจนวิศว์ จำกัด ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย ต้องการจ้าง ข.งานบ้านหนองกุ่ม (กลุ่มนาง
เสมอ ศรีประเสริฐและพวก) ม.๑ ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี และตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สหกาญจน
วิศว์ จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๗,๐๔๕.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้เป็น
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย พิจารณาแล้ว ตกลงจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น
๔๔๗,๐๔๕.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และขอให้ไปทำ
สัญญาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้พร้อมทั้งนำหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนร้อยละห้า ของ
ราคาทั้งหมดตามสัญญา เป็นเงิน ๒๒,๓๕๒.๒๕ บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทยี่สิบบาทถ้วน)
ไปพร้อมในวันทำสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร ไชยมงคล)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี